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BG Bruckfeld Attenhofen

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01
01.01
01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

BG - Bruckfeld - Straltenbau
Baustelleneinrichtung

901 1018 105 1 psch 5.000,00
Baustelle einricht.

Einrichten, Vorhalten und Radumen der Baustellen
einrichtung fur Baustellen von kurzer Dauer.
Baustelleneinrichtung herstellen,

einschlie8lich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfugung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren
und betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, abschlieRbare
Lagerraume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten
gehoren zum Leistungsumfang.

Gerlste, Arbeitsbiihnen und dgl. werden gesondert
vergutet, soweit sie nicht Nebenleistungen sind.
Baustelleneinrichtung vorhalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht, Geblihren
und dgl..

Raumen der Baustelle von allen Geraten,

Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschlief3lich Rickbau
der vom AN erstellten Zufahrtswege.

Alle Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten.

901 1018 106 1 psch 200,00
Zustandserfassung

Erfassung und Dokumentation des Zustands von
StralRen, Gelandeoberflache, der Vorfluter und Vor-
flutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im
Baugelande.

Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Strallenbaulasttragers bzw. Eigentimers vor Beginn
der Arbeiten durchzuflhren.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
Ubergeben.

901 1018 12101 1 psch 1.304,66
Vermessungsarb. durchfiihren

Vermessungsarbeiten fir die Absteckung von

Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlieflich

aller Gerate- und Personalkosten durchfiihren.

Verkehrsflachen (Achsen, Eckausrundungen,

Fahrbahnteiler etc.).

1 psch 200,00

5.000,00

200,00

1.304,66

200,00

Ubertrag: 6.704,66
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Gemeinde Attenhofen BG Bruckfeld Attenhofen

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.0005

01.01.0006

01.01.0007

Ubertrag: 6.704,66

Leitungserkundung

Bestandsplane der Versorgungstrager wie Wasser, Strom, Telekom und
Glasfaserleitungen besorgen und vor Beginn der Baumaf3nahme die
Leitungen einmessen und orten.

Hierbei sind die Schutzanweisungen der Versorgungsunternehmen zu
beachten.

Fir die gesamte Baumalinahme wird diese Position als Pauschale
vergutet.

901 1018 2010302 150 d 10,00 1.500,00
Verk.Fl.unterh.

Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung
des offentlichen und Anlieger-Verkehrs
sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschlief3-
lich zwischenzeitlich benutzter Behelfs-
fahrstreifen verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Befestigung mit Asphalt,
Verkehrsflachen im Zuge der vom AG
zur Verfligung gestellten Zufahrtswege.

901 1018 20601020102 1 psch 750,00 750,00
Verkehrssicherung v. langerer Dauer
Verkehrssicherung fir Arbeitsstellen von langerer
Dauer herstellen, vorhalten, warten, betreiben und ab-
bauen. Baustellenmarkierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliche Leitelemente, transportable
Schutzeinrichtungen und die Kontrolle gem. ZTV-SA flr
die gesamte Arbeitsstellensicherung werden gesondert
vergltet. Die Verkehrszeichen nach Verkehrszeichenplan
bzw. Regelplan gehéren zum Leistungsumfang.

Das beruhrungslose aul3er Kraft setzen und das in Kraft
setzen der vorhandenen Verkehrsschilder gehért zum
Leistungsumfang.

Betroffene Verkehrsschilder und Art der AulRerkraft-
setzung nach Unterlagen des AG.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Herstellen, der Rest nach Abbau bezahlt.

Das Material bleibt Eigentum des AN.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle,

nach RSA, Regelplan Nr 'B 1/15'

Lange der Verkehrsfihrung m 'ca. 150'
Vorlibergehende Sicherungsmaflnahmen durch-
fUhren,

Einrichtung und Abbau tags.

4 St 1.500,00 6.000,00
Beschilderung herstellen
Beschilderung herstellen und abbauen,
fur die Bauzeit vorhalten und warten.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie, Typ 2.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt im Eigentum des AN.
Rechteck, Héhe mm "2500°,

Ubertrag: 14.954,66
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.01.0008

01.01.0009

01.01.0010

01.01.0011

01.01.0012

Ubertrag: 14.954,66

Breite mm “3000°

Beschriftung nach Unterlagen des AG

Verkehrsschilder “nach verkehrsrechtlicher Anordnung entlang der
Umleitungsstrecke KEH 31 und KEH 32 und der
Gemeindeverbindungsstrale KEH 31 - Auerkofen - Seeb - KEH 31 aufstellen’
Aufstellvorrichtung "Gitterrohrmasten / Dreiecksmast mit Betonfertig-
teilfundament’

Aufstellhdhe 1,50 m.

901 1018 20901010101 15 St 45,00
Beschilderung herstellen

Beschilderung herstellen und abbauen,

fur die Bauzeit vorhalten und warten.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.

Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie,

Retroreflexions-Klasse 2.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.

Das Material bleibt Eigentum des AN.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'Ronden 208 - 222, 256 - 286
und dgl.; Dreiecke 101 - 151, 205, 301 und dgl.; Quadrate 306, 308 und dgl..'
Grole 2

1 Verkehrsschild

Aufstellvorrichtung mit Fuplatte aufstellen.

Aufstellhohe 2,2 m.

901 1017 20901020101 15 St 50,00
Beschilderung herstellen

Wie vor, jedoch

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'Ronden 208 - 222, 250 - 286
und dgl.; Dreiecke 101 - 151, 205, 301 und dgl.; Quadrate 306, 308 und dgl..'
GrolRe 2

1 Verkehrsschild und Zusatzschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

Aufstellndhe 2,2 m.

901 1018 20905010101 12 St 50,00
Beschilderung herstellen

Wie vor, jedoch

Verkehrszeichen '442, 454, 455, 457, 459"

1 Verkehrsschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

Aufstellndhe 2,2 m.

901 1018 20901020101 12 St 75,00
Beschilderung herstellen

Wie vor, jedoch

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr '454, 457, 459"

Grole 2

1 Verkehrsschild und Zusatzschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

Aufstellhohe 2,2 m.

5 St 30,00
Bestehende Beschilderung deaktivieren
Bestehende Beschilderung deaktivieren

Ubertrag:

675,00

750,00

600,00

900,00

150,00

18.029,66
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 18.029,66
Bestehende Beschilderung deaktivieren durch abdecken
der Verkehrsschilder VZ z. Beispiel 237, 239, 240, 241, 274, 282 usw.
wahrend der Bauarbeiten, vorhalten und Abbauen nach Beendigung
der Arbeiten. Das Material bleibt Eigentum des AN.
01.01.0013 901 1018 214010300 40 St 40,00 1.600,00
Absperrung herstellen
Absperrung herstellen.
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.
Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.
Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '"10/20'
mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht
01.01.0014 901 1018 214030700 6 St 75,00 450,00
Absperrung herstellen
Wie vor, jedoch
Absperrschranke, Zeichen 600- '31'
mit 5 Richtstrahler einseitig, rotes Dauerlicht
01.01.0015 901 1018 214030800 50 St 50,00 2.500,00
Absperrung herstellen
Wie vor, jedoch
mit 'ohne Beleuchtung'
01.01.0016 901 1018 231030101 75 St 15,00 1.125,00
Kontr. Verkehrs- sicherung
Kontrolle der Verkehrssicherung durchfiihren.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung
zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG
jederzeit zuganglich zu machen.
Die Kontrollausdrucke sind dem AG arbeitstaglich
vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der nachgewiesenen
Kontrollen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen im
gesamten Baustellenbereich und an
Umleitungsstrecken
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen
einmal taglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach
Unterlagen des AG.
01.01.0017 6 St 200,00 1.200,00
Probenentnahme
Probenentnahme
An- und Abfahrt durch gepriften Probenentnehmer geman
LAGA PN 98, sowie Probenentnahme gemaf LAGA PN 98
eines Haufwerkes bis 500 m*® Material nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. Dokumentation und Eimergestellung.
01.01.0018 6 St 300,00 1.800,00

Ubertrag: 26.704,66
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh

EP GP

Chemische Analyse

Chemische Analyse

Chemische Analyse von abgetragenen oder ausgehobenen
Bodenmaterial gemal Eckpunktepapier fur ein Haufwerk
bis zu 500 m?* nach Erfordernis.

01.01.0019 6 St
Deklarationsbericht
Deklarationsbericht
Erstellung eines Deklarationsbericht incl. Einstufung far
ein Haufwerk bis zu 500 m?® nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. aller Nebenkosten.

Ubertrag: 26.704,66

100,00 600,00

01.01 Baustelleneinrichtung 27.304.66
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.02 Freimachen des Baugelandes
01.02.0001 1500 m? 4,00 6.000,00
Lagerflache des AG herstellen, betreiben und vorhalten
Lagerflache des AG herstellen, betreiben, vorhalten und nach
Abschluss der Bauarbeiten riickbauen.
Die Flache ca. 1500 m? wird fiir die Bauzeit vom AG auf der Flache
des Baugebietes nach Wahl des AN zur Verfiigung gestellt.
Die Flache ist fur die Zwischenlagerung von Erd- und
Ausbaumaterial zur Deklaration und event. zur Wiederaufbereitung des
Kanalaushubes vorgesehen. Befestigung nach Wahl des AN.
Als Trennschicht zwischen der Flachenbefestigung und dem Untergrund
ist ein Geotextil der Robustheitsklasse (GRK) 3 einzubauen.
Die Flachenbefestigung und die Trennschicht ist nach Abschluss der
Bauarbeiten komplett riickzubauen und zu entfernen.
Nach Gebrauch ist die Flache zu rekultivieren und fiir die
Rasenansaat vorzubereiten.
01.02.0002 903 0516 101060202 500 m? 3,00 1.500,00
Oberboden abtragen
Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O1'
einschlieRlich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugeléndes
in einer mittleren Dicke von cm '20 bis 30'
abtragen,
fur Bauteil 'Lagerflache des AG'
Oberboden von Grinflachen,
ggf. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.
01.02.0003 903 0516 102010206 500 m? 5,00 2.500,00
Oberboden andecken
Oberboden einschliellich leicht verrottbarer
Pflanzendecke andecken.
Oberboden von Griinflachen, Ackern, Garten und
dgl.,
innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,
ggf. laden, férdern
und andecken. Einbaubereich 'Lagerflache des AG'
01.02.0004 902 1015 10101 15 St 8,00 120,00
Grenzsteine ausbauen
Grenzsteine nach Angabe des AG innerhalb des
Baugelandes ausbauen, sdubern und laden.
Steine innerhalb der Baustelle
férdern, abladen und stapeln.
01.02.0005 902 1015 20101020103 50 m? 4,00 200,00

Hecken im geschl. Bestand roden

Hecken, Buschwerk auf Stock setzen und Baume
bis 10 cm Stammdurchmesser in geschlossenem
Bestand fallen und ggf. Wurzelstécke roden.
Wurzelstdcke roden.

An Boéschungen,

Anfallendes Material hackseln, Spangrofie des

Ubertrag: 10.320,00
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 10.320,00

Hackselgutes max. 10 cm,

Anfallendes Material in Eigentum des AN uber-
nehmen und einer Entsorgung nach Wahl

des AN zufihren.

01.02.0006 902 1015 207010103 2 h 100,00 200,00
Aste zuriick- schneiden
Aste mit Astdurchmesser an der Schnittstelle bis 30 cm
zurlickschneiden im Lichtraumprofil und nach
Angaben des AG. Aste ggf. hackseln. Schnittflache
mit Astdurchmesser ab 5 cm mit Wundbehandlungsstoff
verschlieBen. Hilfsgeruste, Leitern und Kleingerate
gehdren zum Leistungsumfang.
Die Abrechnung erfolgt nach Mannstunden.
Baum in Flachen,
Lichtraumprofilhéhe 4,5 m,
Aste in Eigentum des AN (ibernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

01.02.0007 929 0516 10101010002 2 St 40,00 80,00
Schild abbauen
Schild mit Zeichen nach StVO, ggf. mit
Befestigungsmaterial, abbauen.
Schildgréie bis 1 m2,
einschliellich Abbau des Befestigungsmaterials
von der Aufstellvorrichtung,
Schild laden, zu einem Lagerplatz nach Unterlagen
des AG fordern, abladen und nach Unterlagen des
AG lagern.

01.02.0008 929 0913 102010101 2 St 75,00 150,00
Rohrpfosten ausb.
Rohrpfosten Durchmesser bis einschl. 108 mm,
einschl. vorhandenem Fundament aus Beton,
ausbauen, ggf. Fundamentgrube mit geeignetem
Material verfillen.
Ausgebauten Beton des Fundamentes in Eigentum
des AN Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren.
Fundamentgrofe bis 0,5 m3,
Fundamentgrube mit Boden des AG verflllen
und verdichten,
Rohrpfosten laden, innerhalb der Baustelle férdern,
abladen und nach Unterlagen des AG lagern.

01.02.0009 929 0913 202010202 2 St 100,00 200,00
Rohrpfosten setzen
Rohrpfosten oder Rohrrahmen mit Abschlusskappe
und Erdanker setzen.
Anfallende Erdarbeiten gehdren zum Leistungsumfang.
Uberschiissiges Aushubmaterial in Eigentum des
AN Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufiuihren.
Rohrpfosten aus Stahl D = 60 mm,
Wanddicke 2,0 mm,

Ubertrag: 10.950,00
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh

EP GP

Pfostenlange tber 2000 mm bis 3000 mm,
in anstehendem Boden KI. 3-5, Verfiillung mit
Beton C 12/15, Beton liefern.

01.02.0010 922 1217 1120103 2 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten. Pfostenldécher entsprechend der sie
umgebenden Flache schlieen.
Eingrableitpfosten,
Material in Eigentum des AN Gbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Ubertrag: 10.950,00

10,00 20,00

01.02 Freimachen des Baugeldndes 10.970,00
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01.03 Oberbodenarbeiten

01.03.0001 903 0516 101010402 25 m? 8,00 200,00

Oberboden abtragen

Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O1'
einschliellich leicht verrottbarer

Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes

in einer mittleren Dicke von cm 10 bis 30 - Béschungen entlang Pfarrer-
Schmid-Str.'

abtragen,

fur Stral3en,

Oberboden von Bdschungen,

ggf. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

01.03.0002 903 0516 101010202 500 m? 4,00 2.000,00
Oberboden abtragen
Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O1'
einschliellich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes
in einer mittleren Dicke von cm 10 bis 30'
abtragen,
fur StralRen,
Oberboden von Grinflachen,
ggof. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

01.03.0003 903 0516 101020202 500 m? 5,00 2.500,00
Oberboden abtragen
Wie vor, jedoch
fur Geh- und Radwege, Wirtschaftswege,
Oberboden von Grinflachen,
ggof. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

01.03.0004 903 0516 102010201 325 md 7,00 2.275,00
Oberboden andecken
Oberboden einschlief3lich leicht verrottbarer
Pflanzendecke andecken.
Oberboden von Griinflachen, Ackern, Garten und
dgl.,
innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,
ggf. laden, férdern
und profilgerecht nach Unterlagen des AG
auf Boschungen andecken.

01.03.0005 903 0516 102010204 700 m? 6,00 4.200,00
Oberboden andecken
Wie vor, jedoch
und nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
zur Gelandeangleichung, Rekultivierung und dgl.
andecken.

01.03.0006 903 0516 1030501 25 md 25,00 625,00
Oberboden liefern

Ubertrag: 11.800,00
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Ubertrag: 11.800,00

Oberboden liefern und andecken.

Oberboden andecken. Einbaubereich 'Bankette, kleine Flachen nach Angaben
des AG’s'

Die Mengenermittlung erfolgt auf dem Fahrzeug

an der Einbaustelle.

01.03.0007 903 0516 20101 10000 m?2 0,10 1.000,00
Oberboden auflockern
Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O-1'
auf Flachen, die vom AG zur Verfugung
gestellt und durch den Baubetrieb bzw. die
Zwischenlagerung verdichtet worden sind, auflockern.
Oberflache abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

01.03.0008 903 0516 20101 400 m? 0,25 100,00
Oberboden auflockern
Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O1 - Spielplatz'
auf Flachen, die vom AG zur Verfligung
gestellt und durch den Baubetrieb bzw. die
Zwischenlagerung verdichtet worden sind, auflockern.
Oberflache abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

01.03.0009 931 1212 10101 10000 m?2 0,25 2.500,00
Rasenansaat auf Oberboden herst.
Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.
Saatgutmenge g/m2 '15'
Fertigstellungspflege wird gesondert vergutet.
Saatgutmischung RSM '7.1'

01.03.0010 931 1212 10101 400 m? 0,50 200,00
Rasenansaat auf Oberboden herst.
Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.
Saatgutmenge g/m2 '25'
Fertigstellungspflege wird gesondert vergutet.
Saatgutmischung RSM '2.3 - Gebrauchsrasen - Spielrasen'

01.03 Oberbodenarbeiten 15.600,00
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.04
01.04.0001

01.04.0002

01.04.0003

01.04.0004

01.04.0005

Erdarbeiten und Strallenentwasserung

904 1018 10101010900 1300 m? 10,00
Boden I6sen

Boden bzw. Fels profilgerecht oder nach Unterlagen

des AG lésen, laden, férdern, ggf. profilgerecht

einbauen und verdichten.

Das Herstellen von Mulden und Graben, sowie das

Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-

kante oder am Dammful} wird gesondert vergutet.

Boden des/der Homogenbereichs/e B 'B1, B2, B3'

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen

des AG.

aus dem Fahrbahnbereich.

Das Herstellen des Planums wird gesondert verglitet.

Boden / Fels I6sen und 'fur eine Beprobung auf Flachen des AG zwischenla-
gern. Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'

904 1018 10101060900 1400 m? 12,00
Boden I6sen

Wie vor, jedoch

aus dem Bereich von Wirtschafts- und sonstigen

Wegen, Rad- und Gehwegen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

Boden / Fels I6sen und 'fur eine Beprobung auf Flachen des AG zwischenla-
gern. Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'

904 1018 10601 2000 m3 15,00
Boden entsorgen

Boden / Fels, Schadstoffklasse Z 0, v. Zwischenlager

nach Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Abgerechnet wird die lose Menge am Zwischenlager.

Boden in das Eigentum des AN Ubernehmen und einer

Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Boden / Fels der OZ 'vorstehende Positonen - Boden I6sen'

904 1018 104010100 500 m? 25,00
Belast.Boden entsorgen

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Abgerechnet wird die lose Menge am Zwischenlager.

Boden / Fels der OZ 'vorstehende Positionen - Boden Idsen'
Schadstoffbelastung Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN tbernehmen

und einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflhren.

904 1018 104010400 200 m? 35,00
Belast.Boden entsorgen

Wie vor, jedoch

Boden / Fels der OZ 'vorstehende Positonen - Boden I6sen’
Schadstoffbelastung Z 1.2,

13.000,00

16.800,00

30.000,00

12.500,00

7.000,00

Ubertrag: 79.300,00
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Ubertrag: 79.300,00
Boden / Fels in das Eigentum des AN Ubernehmen
und einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
01.04.0006 904 1018 1070101 4750 m? 0,50 2.375,00
Untergr. Verdichten
Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten.
Boden des/der Homogenbereichs/e B 'B1, B2, B3'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.
Untergrund in Auftragsbereichen (Dammauflager).
01.04.0007 904 1018 108080008 800 m? 23,00 18.400,00
Boden u. Baust. liefern
Boden oder Baustoff liefern und nach Unterlagen
des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Das Herstellen von Mulden und Graben sowie das
Herstellen der Ausrundung am Dammfufd wird gesondert
vergutet.
Boden 'Boden aus frostsicheren Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18 196 '
liefern und 'in Straf’en als Schittung und als Baustral3e flir den Kanalbau usw.
in Lagen von max. 40 cm Starke einbauen und verdichten.'
01.04.0008 904 1018 108080008 400 m? 23,00 9.200,00
Boden u. Baust. liefern
Wie vor, jedoch
liefern und 'in Geh- und Radweg, und Feldwegen als Schittung fiir den Kanal-
bau usw. in Lagen von max. 40 cm Starke einbauen und verdichten.'
01.04.0009 904 1018 109010101 2000 m? 0,60 1.200,00
Planum herstellen
Planum profilgerecht herstellen
im Fahrbahnbereich,
max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.
01.04.0010 904 1018 109040101 1000 m? 0,70 700,00
Planum herstellen
Planum profilgerecht herstellen
im Bereich von Wirtschafts- und sonstigen
Wegen, Rad- und Gehwegen,
max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.
01.04.0011 905 1018 10101070107 15 m? 30,00 450,00
Entwasserungs- graben herst.
Entwasserungsgraben (Mulde, Vorflutgraben, Abfang-
graben, Absturz, und dgl.)
profilgerecht oder nach Unterlagen des AG
herstellen.
Boden profilgerecht oder nach Unterlagen des AG lésen,
laden, férdern, ggf. einbauen und verdichten.
Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
Ubertrag: 111.625,00
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Ubertrag: 111.625,00
des AG.
Graben 'Seitengraben der Pfarrer-Schmid-Strafl3e nachprofilieren'
GrolRe nach Unterlagen des AG
Verwendung 'fir eine Beprobung auf Flachen des AG zwischenlagern. Die Un-
tersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'
01.04.0012 905 1018 10301010507 50 m? 30,00 1.500,00
Leitungsgraben herstellen
Leitungsgraben einschliellich Verbau, fir Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
mit senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsrdume fir Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafir nicht gesondert vergutet werden.
Darlber hinausgehender Aushub gehort zum Leistungs-
umfang.
Boden lésen, gegebenenfalls zwischenlagern,
laden, férdern fur senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).
Erschwernisse durch schadstoffbelastete B6den werden
gesondert vergutet.
Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,00 m,
fur Rohrleitungen DN '600'
Rohrmaterial 'Stahlbeton'
Boden 'fur eine Beprobung auf Flache des AG zwischenlagern. Die Untersu-
chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergtet.'
01.04.0013 905 1018 10301020507 75 m? 35,00 2.625,00
Leitungsgraben herstellen
Wie vor, jedoch
Grabentiefe Giber 1,00 m bis 1,75 m,
fur Rohrleitungen DN '150'
Rohrmaterial 'PP'
Boden 'fur eine Beprobung auf Flache des AG zwischenlagern. Die Untersu-
chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergtet.'
01.04.0014 905 1018 10301030507 50 m? 40,00 2.000,00
Leitungsgraben herstellen
Wie vor, jedoch
Grabentiefe Uber 1,75 m bis 3,00 m,
fur Rohrleitungen DN '150'
Rohrmaterial 'PP'
Boden 'fir eine Beprobung auf Flache des AG zwischenlagern. Die Untersu-
chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'
01.04.0015 905 1018 1070104 10 m? 30,00 300,00

Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverflillung oberhalb der

Leitungszone (Hauptverfillung) herstellen.

Die Abrechnung erfolgt mit der fur die Herstellung des
Leitungsgrabens verguteten Breite. Diese Abrechnungs-

Ubertrag: 118.050,00
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Ubertrag: 118.050,00
breite gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeits-
raume fur Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
soweit die Erdarbeiten dafur nicht gesondert vergutet
werden.

Daruber hinausgehende Verfullung gehort zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe

bis 1,00 m,

Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
(GW oder Gl) liefern, einbauen und verdichten.

01.04.0016 905 1018 1070204 50 m? 35,00 1.750,00
Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Wie vor, jedoch
uber 1,00 m bis 1,75 m,
Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
(GW oder Gl) liefern, einbauen und verdichten.

01.04.0017 905 1018 1070304 30 m? 40,00 1.200,00
Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Wie vor, jedoch
uber 1,75 m bis 3,00 m,
Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
(GW oder Gl) liefern, einbauen und verdichten.

01.04.0018 905 1018 11100080103 5 m? 50,00 250,00
Suchschlitz herstellen
Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. herstellen.
Lage nach Angabe des AG.
Homogenbereich(e) nach Unterlagen des AG.
Leitungsart 'Niederspannungs- und Telekomleitungen'
Tiefe bis 1,25 m
Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflhren.

01.04.0019 905 1018 11100050203 5 m? 55,00 275,00
Suchschlitz herstellen
Wie vor, jedoch
Wasserleitung,
Tiefe Uber 1,25 m bis 2,50 m
Boden in Eigentum des AN tbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

01.04.0020 5 m? 60,00 300,00
Handaushub
Handaushub
Zulage zur Bodenbewegung vorstehenden Positionen fir
das Ausheben von Hand.
Ausfuhrung nur nach besonderer Anordnung des AG.

01.04.0021 905 1018 11200080200 2m 45,00 90,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfillungen

Ubertrag: 121.915,00
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Ubertrag: 121.915,00
in Folge von vorhandenen Leitungen, die naher als
50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.
Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Leitung = 'Niederspannungs-, Telekomleitungen'
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'
01.04.0022 905 1018 11200050200 1 m 75,00 75,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Wie vor, jedoch
Leitung = Wasserleitung,
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'
01.04.0023 905 1018 11200050100 30 m 10,00 300,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Wie vor, jedoch
Leitungen langslaufend.
01.04.0024 908 1018 10101010401 2 m? 15,00 30,00
Flachenbef. ausbauen.
Flachenbefestigung aus Pflaster auf Béschungen
einschl. Bettung ausbauen.
Befestigung aus Natursteinen,
Bettung und Fugenfiillung aus hydraulisch
gebundenem Material,
Wieder verwendbare Steine in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl des
AN zufiihren.
Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN
zufuihren.
01.04.0025 908 1018 10201040101 10 m? 100,00 1.000,00

Flachenbef. aus Nat.-stein herst.
Flachenbefestigung aus Naturpflastersteinen

in unregelmafiigem Verband, eingebettet in
einem 15 cm dicken Pflasterbett, ebenflachig und
profilgemal mit maximal 5 cm breiten Fugen
herstellen.

Steine bruchrau, mit weitgehend kubischer

Form, Steinkantenlange von 10 bis 30 cm,
Material 'Granit oder frostsicherer Kalkstein'

als Einfassung an Ablaufen, Schachten und dgl.
in unbefestigten Flachen,

auf Pflasterbett aus Beton C 12/15,
Ausbreitmaliklasse F1,

verfugen mit Fertigzementmortel,

Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 25 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,

Ubertrag: 123.320,00
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01.04.0026

01.04.0027

01.04.0028

01.04.0029

01.04.0030

01.04.0031

Ubertrag: 123.320,00

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmallklasse F5.

11 St 20,00
Pass- bzw. Trennschnitt PVC/PP - DN 150
Pass- bzw. Trennschnitt einer vorhandenen
Entwéasserungsleitung bei Stralleneinlaufen
als Zulage zu den vorstehenden Positionen fir
Kunststoffrohren DN 150.

11 St 10,00
Zulage fiir Verschlussdeckel - PP DN 150
Zulage fir Verschlussdeckel DN 150 aus PP fiir dauerhaften
Verschluss der bestehenden Stralleneinlaufleitungen.

909 1018 20601020101 100 m 45,00
Kunststoffrohrl. herstellen

Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '150'

mit Steckmuffe und Gleitringdichtung

dichtung einschlie8lich Leitungszone herstellen.
Ringsteifigkeit mindestens SN 8,

Statik herstellen und liefern.

Verkehrslast SLW '60'

Rohr aus PP-MD, DIN EN 14758,
Leitungsgrabentiefe Gber 1,00 bis 1,75 m,
Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,

Dicke der unteren Bettungsschicht cm '15,0'
Seitenverfullung und Abdeckung mit Boden,
Boden liefern, Bodengruppe SE

909 1018 20501010703 30 m 200,00
Stahlbetonrohrl. herstellen

Rohrleitung aus Stahlbetonrohren, DIN EN 1916

und DIN V 1201 Typ 1, DN '600'

mit Rohrverbindungen aus Elastomer-Dichtungen,
DIN EN 681 und DIN 4060,

einschliellich Leitungszone herstellen.

Statik herstellen und liefern.

Verkehrslast SLW '60'

Rohr mit Muffe ohne Ful3, Form K-GM,
Leitungsgrabentiefe von 0 bis 1,00 m,

Bettung Typ 1 aus Beton C '25'

Dicke der unteren Bettungsschicht cm '30'
Seitenverflllung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe GE

fur Rohre tber DN 200 bis DN 600, GroRtkorn 32 mm

909 1018 2100201 4 St 500,00
Boschungsformst. herstellen

Bdschungsformstlck herstellen und einbauen.

Als Zulage zur OZ 'vorstehende Position'

Stahlbetonrohrleitung DN '600'

Herstellung in Schalung, Betontberdeckung

an der AulRenkante min. 30 mm,

Neigung des Anlaufs 1 : 1,5.

909 1018 20803010203 1 St 250,00

220,00

110,00

4.500,00

6.000,00

2.000,00

250,00

Ubertrag: 136.400,00
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Ubertrag: 136.400,00
Schachtanschluss herstellen
Schachtanschluss einschlieflich Abdichtung
des Anschlusses herstellen.
Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses
einschlieBlich eventueller Passstlcke.
Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position'
Kunststoffrohrleitung DN '150'
Schacht aus Betonfertigteilen,
Offnung fiir Schachtanschluss durch Bohren
herstellen,
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und
Gelenkstuck.
01.04.0032 909 1018 209010301 10 St 200,00 2.000,00
Rohranschluss herstellen
Rohranschluss einschlie3lich der Abdichtung
des Anschlusses herstellen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses
einschlie3lich eventueller Pass- oder Sattelstiicke.
Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position'
Anschlussleitung aus Kunststoffrohr DN 'PP 150
Sammelleitung aus Kunststoff DN 'PP SN 16 - DN 300 bzw. DN 400
Sattelstiick mit Kugelgelenk
01.04.0033 909 1018 30401010101 11 St 350,00 3.850,00
StraBenablauf aus Betonfertigteilen Klasse C 250 herstellen
StralRenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,
DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht
aus Beton C12/15, und Aufsatz
Klasse C 250, DIN EN 124 und DIN 1229, herstellen.
Betonteile auf Diinnbettmortel, ggf. Aufsatz auf Normal-
bettmértel setzen.
Strallenablauf, niedrige Bauform,
Bauhdhe fertig 0,85 m:
Boden 1, Schaftkonus 11, Auflagerring 10 b,
Eimer Form D1,
mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf
aus PVC mit Elastomerdichtung,
DIN EN 681 und DIN 4060,
Aufsatz 300x500, Rahmen aus Guss-
eisen, DIN 19594,
mit Einlage,
01.04 Erdarbeiten und StraBenentwiasserung 142.250,00
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01.05
01.05.0001

01.05.0002

01.05.0003

01.05.0004

01.05.0005

Ungebundene Schichten des Oberbaues

910 1018 114010103 10 m?
Bankett vollstindig ausbauen

Bankett einschlieRlich Vegetationsdecke
vollstédndig ausbauen.

Breite an der Bankettoberkante von ca. m '1,00'
bis m '1,25'

Die Mehraufwendungen flir Erschwernisse durch
Einbauten wie Schachte, Einldufe, Schieber u.a.
werden gesondert verguitet.

Dicke im Mittel cm '20'

Schadstoffbelastung Z '1,2'

obere Schicht Oberboden,

untere Schicht gemischtkérnigem Boden
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu
Ubergeben.

910 1018 20104000101 600 m?
FSS herstellen

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

in Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk0,3

in einer Breite von m '5,00 bis 7,00'

Einbaudicke cm '26,0 bis 30,0'

(Mindestdicke im Regelquerschnitt),

Material: Baustoffgemisch oder Boden GE, GW, GlI.
Grofltkorn: min. 8 mm.

Verformungsmodul EV2 min. MPa '100'

Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

910 1018 20106000101 300 m?
FSS herstellen

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

in Rad- und Gehwegen,

Einbaudicke cm '37"

(Mindestdicke im Regelquerschnitt),

Material: Baustoffgemisch oder Boden GE, GW, Gl.
Groftkorn: min. 8 mm.

Verformungsmodul EV2 min. MPa '100'

Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

910 1018 20107000100 350 m?
FSS herstellen

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

in Wegen,

Einbaudicke cm '40'

(Mindestdicke im Regelquerschnitt),

Material: Baustoffgemisch oder Boden GE, GW, Gl.
GroRtkorn: min. 8 mm.

910 1018 30402010401 1650 m?
STS herstellen
Schottertragschicht (STS) herstellen

30,00 300,00

25,00 15.000,00

27,00 8.100,00

27,00 9.450,00

12,00 19.800,00

Ubertrag: 52.650,00
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Ubertrag: 52.650,00
auf 'Frostschutzkiesschicht'
in Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk0,3,
Baustoffgemisch 0/45,
Einbaudicke cm '20,0'
(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

01.05.0006 910 1018 30408020401 1300 m? 13,00 16.900,00
STS herstellen
Schottertragschicht (STS) herstellen
auf 'Frostschutzkiesschicht'
Einbaubereich 'Feldwegen'
Baustoffgemisch 0/32,
Einbaudicke cm '20'
(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

01.05.0007 910 1018 50101010101 5 m? 50,00 250,00
Bankett herstellen
Bankett profilgerecht herstellen
mit Querneigung 12% am tiefliegenden und
Querneigung 6% am hochliegenden Fahrbahnrand,
soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes
angegeben ist.
Die Erschwernisse durch Einbauten wie
Schachte, Einlaufe, Schieber, Verkehrszeichen u.a.
werden gesondert vergutet.
Einbaubereich 'Bankett entlang Pfarrer-Schmid-StralRe
Aus Material flr Deckschicht ohne Bindemittel,
jedoch Kategorien SZ26 und C90/3,
Feinkornanteil kleiner 0,063 mm hdchstens
17 M.-% im eingebauten Zustand.
Gesteinskérnungsgemisch 0/32,
Einbau in voller Breite,
Einbaubreite und Einbaudicke nach Unterlagen
des AG,
Einbau 2 cm tiefer als Fahrbahnoberkante,
Verformungsmodul EV2 min. 60 MPa.

01.05.0008 910 1018 601000101 22 St 20,00 440,00
Zulage zu SoB herstellen an Einbauten
Zulage zum Herstellen von SoB
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschliel3-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Flache,
Frostschutzschicht,
Schéachte.

01.05.0009 910 1018 601000102 30 St 15,00 450,00
Zulage zu SoB herstellen an Einbauten
Wie vor, jedoch
Hydranten- und Schieberkappen.

01.05.0010 910 1018 601000301 22 St 20,00 440,00

Ubertrag: 71.130,00
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Ubertrag: 71.130,00

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten
Wie vor, jedoch

Schottertragschicht,

Schéachte.

01.05.0011 910 1018 601000302 30 St 15,00 450,00
Zulage zu SoB herstellen an Einbauten
Wie vor, jedoch
Hydranten- und Schieberkappen.

01.05.0012 910 1018 601000303 11 St 15,00 165,00
Zulage zu SoB herstellen an Einbauten
Wie vor, jedoch
StralRenablaufe.

01.05.0013 910 1018 6020301 600 m 1,00 600,00
Zulage zu SoB herstellen an Einfassungen und dgl.
Zulage zu Herstellen von SoB
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
entlang von Bordsteinen, Rinnen oder dgl.
einschliellich des verminderten Leistungsansatzes
in der Flache.
Schottertragschicht,
Bordstein.

01.05.0014 910 1018 603 6 St 50,00 300,00
Gegenlast Lastpl.
Bereitstellung einer Gegenlast fur Lastplatten-
druckversuche mit min. 10 t Auflast fir
Kontrollprifungen des AG innerhalb der Baustelle.
Durchschnittl. Dauer je Lastplattendruckversuch: 0,5 h
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

01.05.0015 6 St 100,00 600,00
Lastplatten - Doppelversuche
Durchfiihrung von Lastplatten - Doppelversuchen zur Ermittlung der
Verdichtungs- bzw. Tragfahigkeitswerte des Untergrundes.
Fir die Durchfiihrung der Versuche sind vom AN eine Gegenlast der
Lastplattenversuche von mind. 10 to Masse bereitzustellen. Keine
Eigeniiberwachung.
(Nur auf Anordnung der Bauleitung oder des AG)

01.05 Ungebundene Schichten des Oberbaues 73.245,00
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01.06
01.06.0001

01.06.0002

01.06.0003

01.06.0004

01.06.0005

Asphaltschichten

911 1018 10108010801 50 m?
Asphalt frasen

Asphalt frasen und Material aufnehmen.
Verwertungsklasse A

Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.
Reinigen der gefrasten Flache zur Herstellung des
Schichtenverbundes wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird die obere Frastiefe (FT-O).
Bereich 'StralRenanschliisse'

Asphaltdeckschicht aus 'AC 8 DN'

Frastiefe von cm '3,0"

bis cm '5,0'

und einer Frasbreite von m 2,00’

bis m '6,00'

unter Berticksichtigung von Einbauten wie
Schéchte, Einlaufe, Schieber u. a.

Die Erschwernisse werden gesondert vergiitet.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

911 1018 10608010201 50 m?
Gebundenen Ober- bau aufbrechen
Gebundenen Oberbau aufbrechen und auf-
nehmen. Material soweit erforderlich zerkleinern.
Verwertungsklasse A

Bereich 'Feldweganschliisse'

Decke aus 'AC DN 8'

Dicke cm 'ca. 3 bis 5'

und Asphalttragschicht

Dicke cm '8 bis 12

auf ungebundener Tragschicht,

Aufbruchbreite von m '3,00'

bis m '7,00'

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

911 1018 11101010102 50 m
Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe Uber 3 cm bis 6 cm.

911 1018 11101010104 50 m
Asphalt trennen

Wie vor, jedoch

Trenntiefe tGber 12 cm bis 18 cm.

911 1018 114010101 2200 m?2
Unterlage reinigen

Vorhandene Unterlage reinigen.

Anfallendes Material einer Verwertung nach

15,00

10,00

5,00

8,00

0,50

750,00

500,00

250,00

400,00

1.100,00

Ubertrag: 3.000,00




Planungsbiiro Halbinger  Edlmannsberg 2b 84095 Furth Tel. 08704 - 1665 Fax. 08704 - 929620

24.03.2023

Kostenberechnung BG Bruckfeld Seite 22 von 100

Gemeinde Attenhofen BG Bruckfeld Attenhofen

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.06.0006

01.06.0007

01.06.0008

01.06.0009

Ubertrag: 3.000,00
Wahl des AN zufiihren.
Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und An-
schlissen von Hand gehdrt zum Leistungs-
umfang.
Unterlage aus Asphaltbefestigung
in zusammenhangenden Teilflachen
reinigen mit Hochdruckreinigungsgerat
mit Drehjet und sofortiger Absaugung des
Schmutz-Wasser-Gemisches.

911 1018 116010302 2200 m? 0,60 1.320,00
Schichtenverbund herstellen

Schichtenverbund durch Ansprihen der Unter-

lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,

Das Reinigen wird gesondert vergutet.

Bindemittel C40B5-S,

Ansprihmenge ca. 250 g/m2.

911 1018 11804010301 22 St 150,00 3.300,00
Hohenangleichung von Einbauten herstellen
Hoéhenangleichung von Einbauten in Asphalt-
oberbau herstellen.

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen

und der neuen Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen.
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren.

Einbauteil Schachtabdeckung
AuBendurchmesser '800 mm'

Aufbruchtiefe uber 10 bis 20 cm,

hdher setzen Gber 10 cm bis 20 cm,

Verflllung mit Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S bis Unterkante Deckschicht

911 1018 11801010301 27 St 50,00 1.350,00
Hohenangleichung von Einbauten herstellen

Wie vor, jedoch

Einbauteil Schieberkappe

Spartentrager 'WZV Hallertau - wird nicht weiterverrechnet -'

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

Aufbruchtiefe uber 10 bis 20 cm,

héher setzen uber 10 cm bis 20 cm,

Verfullung mit Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S bis Unterkante Deckschicht

911 1018 11802010301 3 St 50,00 150,00
Hohenangleichung von Einbauten herstellen

Wie vor, jedoch

Einbauteil Hydrantenkappe

Spartentrager 'WZV Hallertau - wird nicht weiterverrechnet -'

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

Aufbruchtiefe uber 10 bis 20 cm,

Ubertrag: 9.120,00
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01.06.0010

01.06.0011

01.06.0012

01.06.0013

01.06.0014

01.06.0015

hoher setzen Gber 10 cm bis 20 cm,
Verflllung mit Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S bis Unterkante Deckschicht

911 1018 20603050101 1650 m?
ATS aus AC 32 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen auf 'Schottertragschicht'

in Fahrbahnen der Belastungsklasse BkO,3,
Einbaudicke 10,0 cm,

mit Bindemittel 70/100,

Unebenheiten der Oberflache max. 6 mm.

911 1018 20808050101 500 m?
ATS aus AC 22 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen auf 'Frostschutzkiesschicht'
Einbaubereich 'Geh- und Radweg'

Einbaudicke 10,0 cm,

mit Bindemittel 70/100,

Unebenheiten der Oberflache max. 6 mm.

911 1018 20908010100 25 t
ATS aus AC 22 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen auf 'Frostschutzkiesschicht'
Einbaudicke von cm '8'

bis cm '12'

Einbaubereich 'Anschlussbereich bei Feldwegen'
Einbau nach Unterlagen des AG,

mit Bindemittel 70/100,

911 1018 407020301 1650 m?
ADS aus AC 8 D N herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
herstellen. Das Abstumpfen der Oberflache wird
gesondert vergutet.

In Fahrbahnen der Belastungsklasse BkO,3,
Einbaudicke cm '4,0'

mit Bindemittel 70/100.

911 1018 4110102 500 m?
ADS aus AC 5 D L herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC5D L
herstellen. Das Abstumpfen der Oberflache wird
gesondert vergutet.

In Rad- und Gehwegen,

Einbaudicke cm '3,0'

911 1018 4120301 10 t
ADS aus AC 5 D L herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC5D L
herstellen, Einbaudicke von cm '3,0'

bis cm '4,0'

Das Abstumpfen der Oberflache wird gesondert

Ubertrag: 9.120,00

14,00

16,00

90,00

10,00

8,50

120,00

Ubertrag:

23.100,00

8.000,00

2.250,00

16.500,00

4.250,00

1.200,00

64.420,00
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01.06.0016

01.06.0017

01.06.0018

01.06.0019

01.06.0020

01.06.0021

Ubertrag: 64.420,00

vergutet.
Einbaubereich 'Anschlussbereich von Feldwegen'
Einbau nach Unterlagen des AG.

911 1018 90403050100 50 m 7,50
Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der

Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem

Fugenband herstellen.

Das Reinigen vor Einbau des Fugenbandes

gehort zum Leistungsumfang.

Langs- und Querfuge,

Dicke der Deckschicht tiber 3,5 cm bis 4,0 cm,

Einzellangen bis 20 m,

911 1018 9110101 2200 m? 0,50
Abstumpfung herstellen

Abstumpfung maschinell herstellen.
Abstreumaterial gleichmaRig auf die noch heil3e
Oberflache der Deckschicht aufbringen und einwal-
zen. Nicht gebundenes und geldstes Material auf-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des

AN zuflhren.

Mit Bitumen umhiillte Lieferkdrnung 1/3,
PSVangegeben(48), Abstreumasse 1,0 kg/m2.
Aufbringen mit Streubalken.

911 1018 913000103 22 St 25,00
Zul. fir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von Asphaltschichten
Zulage fur Mehraufwendungen durch Erschwer-

nisse beim Einbau von Asphaltschichten

infolge von Einbauten einschliel3-

lich des verminderten Leistungsansatzes in der

Flache.

Die Erschwernisse fur das Herstellen des

Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen

den einzubauenden Asphaltschichten

gehdren zum Leistungsumfang.

Schéchte.

Deck- und Tragschicht

911 1018 913000203 30 St 20,00
Zul. fiir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von Asphaltschichten
Wie vor, jedoch

Hydranten- und Schieberkappen.

Deck- und Tragschicht

911 1018 913000303 11 St 20,00
Zul. fir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von Asphaltschichten
Wie vor, jedoch

Stralleneinlaufe.

Deck- und Tragschicht

911 1018 9140103 600 m 0,60
Zulage zu Einbau von Asphalt entl. von Borden u. dgl.
Zulage fur Mehraufwendungen durch Erschwer-

Ubertrag:

375,00

1.100,00

550,00

600,00

220,00

360,00

67.625,00
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01.06.0022

Ubertrag: 67.625,00

nisse beim Einbau von Asphaltschichten
entlang von Bordsteinen, Rinnen und dgl.
sowie Freileitungen einschliellich des
verminderten Leistungsansatzes in der
Flache.

Die Erschwernisse fur das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen
den einzubauenden Asphaltschichten
gehoren zum Leistungsumfang.
Bordstein.

Deck- und Tragschicht

911 1018 9210101 4 St 100,00
Bohrkern entnehmen

Bohrkern aus dem Asphaltoberbau entnehmen

und die Bohrldcher bis Oberkante schliel3en.
Bohrkerne beschriften.

Gesamtdicke des Oberbaues cm 'ca. 14,0'
Uberschiissiges Abstreumaterial aufnehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Durchmesser des Bohrkerns 15 cm,

Verflllung mit Beton C12/15, Expositionsklasse X0,
bis Unterkante Deckschicht, Rest mit Kaltasphalt,
mit Bitumen umhuillte feine Gesteinskérnung auf die
Oberflache aufbringen und andriicken.

01.06 Asphaltschichten

400,00

68.025,00
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01.07
01.07.0001

01.07.0002

01.07.0003

01.07.0004

Pflasterarbeiten

913 1017 10407010101 10 m? 100,00
Pflasterdecke aus GranitgroBpfl. herstellen
Pflasterdecke aus GranitgroRpflastersteinen
mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm,
bei Rasenfugen von 30 mm,

auf vorhandener Tragschicht herstellen.
Bettungsdicke 4 bis 6 cm,

Verband 'Reihe'

in Einzelflachen verschiedener Grolke

nach Unterlagen des AG,

Nennmalfie 160/160-220/160 mm,

auf Pflasterbett aus Baustoffgemisch 0/11,
verfugen mit Baustoffgemisch 0/5.

913 1017 30101010101 10 m 20,00
Streifen/Rinne/ Mulde aus Natur- steinen ausbauen
Streifen, Rinne oder Mulde

zeilig 'einzeili’

aus Naturpflastersteinen einschliel3lich Fundament
bzw. Bettung ausbauen.

SteingréRe mm/mm/mm '160/160/160-220'
Gesteinsart 'Granit’

Randeinfassung vor Bordstein und dgl.,

Fundament und Fugenfillung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
férdern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (ber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

913 1017 32101010101 10 m 40,00
GranitgroBpflaster- rinne AG herstellen

Rinne aus GranitgroRpflastersteinen des AG

mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

SteingréRe mm/mm/mm '160/160/160-220'

Den Fundamentbeton als seitliche Stiitze, soweit die
Rinne nicht an Borde oder dgl.anschlie3t, 15 cm breiter
als die Rinne herstellen und bis zur halben Steinhdhe
hochziehen. Mehrzeilige Rinnen sind mit beidseitigen
Schnurkanten herzustellen.

Fundamentbeton C25/30

1-zeilig,

als Rinne vor Bordstein und dgl.,

Fugen mit Fertigzementmortel vergielien,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmalklasse F5.

Steine, innerhalb der Baustelle gelagert, laden,

férdern und abladen.

913 1017 30401020101 25 m 50,00
GranitgroBpflaster- streifen herstellen

1.000,00

200,00

400,00

1.250,00

Ubertrag: 2.850,00
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Ubertrag: 2.850,00

Streifen aus GranitgroRpflastersteinen

mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als seitliche Stltze, soweit der
Streifen nicht an Borde oder dgl.anschlief3t, 15 cm
breiter als der Streifen herstellen und bis zur halben
Steinhéhe hochziehen. Mehrzeilige Streifen sind mit
beidseitigen Schnurkanten herzustellen.
Fundamentbeton C25/30.

1-zeilig

Als Abgrenzung freistehend,

Nennmafie 160/160-220/160 mm,

Sichtflache gestockt oder sandgestrahlt.

Fugen mit Fertigzementmortel vergielien,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmallklasse F5.

01.07.0005 913 1017 32001010101 300 m 50,00 15.000,00
GranitgroBpflaster- rinne herstellen
Rinne aus GranitgroRpflastersteinen
mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm
auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
Den Fundamentbeton als seitliche Stitze, soweit die
Rinne nicht an Borde oder dgl.anschlie3t, 15 cm breiter
als die Rinne herstellen und bis zur halben Steinhdhe
hochziehen. Mehrzeilige Rinnen sind mit beidseitigen
Schnurkanten herzustellen.
Fundamentbeton C25/30
1-zeilig,
als Rinne vor Bordstein und dgl.,
Nennmalie 160/160-220/160 mm,
Sichtflache gestockt oder sandgestrahlt.
Fugen mit Fertigzementmartel vergief3en,
Druckfestigkeit fck,cube des Moértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmalklasse F5.

01.07.0006 913 1017 401030103 10 m 15,00 150,00
Bord oder Einfass. ausbauen
Bord oder Einfassung aus Bord- oder
Einfassungssteinen, aus Naturstein
oder Beton, einschliellich Fundament und Ricken-
stutze ausbauen.
Bordstein aus Beton,
Form, Breite x H6he '8 bis 10/25 cm'
Ausgebauten Beton in Eigentum des AN Uber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.
Steine in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

01.07.0007 913 1017 41801010101 10 m 45,00 450,00
Einfassung herstellen
Einfassung aus Betonbordsteinen
auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Ubertrag: 18.450,00
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01.07.0008

01.07.0009

01.07.0010

01.07.0011

01.07.0012

Ubertrag: 18.450,00

Den Fundamentbeton als Rickenstiitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Form TB mm x mm 100 x 250'

Fundamentbeton C25/30.

Gerader Stein,

mit einer Fugenbreite von 10 mm,

Fugen mit Fertigzementmoértel verfillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmallklasse F3.

913 1017 41001000101 600 m 60,00
Granithochbord Form B herstellen

Hochbord aus Granitbordstein Form B

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Rickenstiitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Grolke 6, Breite 140 mm,

Gerader Stein,

Fugen mit Fertigzementmoértel verfillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Moértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmalklasse F3.

913 1017 41501 600 m 5,00
Schnurkante Granitbord B bearbeiten

Abrundung/Abfasung der vorderen Schnurkante

von Granitbordsteinen Form B herstellen,

Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen

und einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Kante abrunden mit R = 3 cm.

913 1017 421020102 50 St 15,00
Anpassung von Bordst. herstellen

Anpassung von Bordsteinen

herstellen.

Naturstein, Form B

GroéfRe mm x mm '140 x 260'

Senkrechter Schnitt

fur Anpassung an Einbauten wie Schachte

und &hnliches.

913 1017 80203 20 St 10,00
Dehnungsfugen im Fundament von Streifen, Rinnen, Borden herstellen
Dehnungsfugen im Fundament von

Streifen, Rinnen und Borden unter

Verwendung von Kunststoffhartschaum-

platten 10 mm dick herstellen.

Fuge unter Borden.

913 1017 80204 20 St 10,00

36.000,00

3.000,00

750,00

200,00

200,00

Ubertrag: 58.600,00
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Ubertrag: 58.600,00

Dehnungsfugen im Fundament von Streifen, Rinnen, Borden herstellen
Wie vor, jedoch
Fuge unter Borden mit Rinne.

01.07.0013 913 1017 8040201 20 St 12,00 240,00
Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen
Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen.
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe mm '30'
Streifen-/Rinnenbreite cm 'Graniteinzeiler - 15 cm’
Fuge in Rinne
mit Unterfillung aus Unterflllstoff
und elastischer Fugenmasse verflllen.

01.07.0014 913 1017 8050101 40 St 15,00 600,00
Dehnungsfuge in Borden herstellen
Dehnungsfuge in Borden herstellen.
Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe mm '30'
Fuge in Naturbordstein
Form'B6 - b =140 mm'
mit Unterflllung aus Kunststoffhartschaum-
platten und elastischer Fugenmasse verfiillen.

01.07.0015 913 1017 90203030201 310 m 3,00 930,00
Baugrube in vorh. SoB herstellen
Baugrube fir Borde, Streifen oder Rinnen in vor-
handener Tragschicht ohne Bindemittel (SoB) her-
stellen. Vorhandene Schicht ohne Bindemittel
profilgerecht Idsen, seitlich lagern. Arbeitsraum
nach Setzen von Borden, Streifen oder Rinnen
verfullen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm,
Schichtmaterial 'Frostschutzkies'
fur Bordstein nach OZ 'Granitbord B 6 und Betondiele 100/250 - vorstehende
Position’
Tiefe Uber 20 bis 30 cm,
verfullen mit seitlich gelagertem Material
und verdichten,
Uberschissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren.

01.07.0016 913 1017 90204030201 310 m 4,50 1.395,00
Baugrube in vorh. SoB herstellen
Wie vor, jedoch
fur Bordstein nach OZ 'Grantbord B 6 - vorstehende Position'
mit Rinne nach OZ 'Graniteinzeiler - vorstehende Position'
Tiefe Uber 20 bis 30 cm,
verfillen mit seitlich gelagertem Material
und verdichten,
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und der Verwertung nach Wahl

Ubertrag: 61.765,00
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Ubertrag: 61.765,00

des AN zufuhren.

01.07 Pflasterarbeiten 61.765,00

01 BG - Bruckfeld - StraBenbau 399.159,66
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02 BG - Bruckfeld - Schmutzwasserkanal

02.01 Baustelleneinrichtung

02.01.0001 901 1018 105 1 psch 6.000,00 6.000,00

Baustelle einricht.

Einrichten, Vorhalten und Radumen der Baustellen
einrichtung fur Baustellen von kurzer Dauer.
Baustelleneinrichtung herstellen,

einschlie8lich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfugung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren
und betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, abschlieRbare
Lagerraume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten
gehoren zum Leistungsumfang.

Gerlste, Arbeitsbiihnen und dgl. werden gesondert
vergutet, soweit sie nicht Nebenleistungen sind.
Baustelleneinrichtung vorhalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht, Geblihren
und dgl..

Raumen der Baustelle von allen Geraten,

Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschlief3lich Rickbau
der vom AN erstellten Zufahrtswege.

Alle Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten.

02.01.0002 901 0207 11804 1 psch 1.000,00 1.000,00
Vermessungsarb. durchfiihren
Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von
Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlieRlich
aller Gerate- und Personalkosten durchfihren.
Bauteil 'Tachymetrische Absteckung aller Haupt- und HausanschluRschachte
und sonstigen notwendigen Punkte fur den Kanalbau.'

02.01.0003 1 psch 992,23 992,23
Bestandsunterlagen erstellen
Bestandsunterlagen erstellen
Bestandsunterlagen fir Schmutzwasserkanal sowie der
Grundstucksanschlusse erstellen.
Der Bestandsplan wird als DXF/DW G- File oder dgl. vom Planungsbiro zur Ver-
figung gestellt.
Der AN liefert die Schachte in UTM - Koordinaten auf Datentrager,
Hohen bezogen auf N.N.
Schachtdaten (Tiefe - Durchmesser ectr.) entsprechend Aufmal} sowie exakte
Einmessung der Hausanschlussleitungen mit Hausanschlussschachten sind
durch den AN in Absprache mit dem Planungsbdro zu liefern.

Ubertrag: 7.992,23
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Die Bestandsplane sind 3-fach der Schlussrechnung beizulegen.

02.01.0004 3 St
Probenentnahme
An- und Abfahrt durch gepriiften Probenentnehmer geman
LAGA PN 98, sowie Probenentnahme gemaf LAGA PN 98
eines Haufwerkes bis 500 m*® Material nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. Dokumentation und Eimergestellung.

02.01.0005 3 St
Chemische Analyse
Chemische Analyse von abgetragenen oder ausgehobenen
Bodenmaterial gemal Eckpunktepapier fur ein Haufwerk
bis zu 500 m?* nach Erfordernis.

02.01.0006 3 St
Deklarationsbericht
Erstellung eines Deklarationsbericht incl. Einstufung fur
ein Haufwerk bis zu 500 m? nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. aller Nebenkosten.

Ubertrag: 7.992,23

200,00 600,00
300,00 900,00
100,00 300,00

02.01 Baustelleneinrichtung 9.792,23
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02.02
02.02.0001

02.02.0002

02.02.0003

02.02.0004

02.02.0005

Leitungsgrabenaushub

911 1018 11106010105 20 m 10,00
Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

Bereich 'im Bereich des Leitungsgrabens in der Pfarrer-Schmid-Stral3e fur den
Neubau des Schmutzwasserkanals'

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe tGber 18 cm bis 26 cm.

911 1018 11106010102 20 m 7,00
Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

Bereich 'im Bereich des Leitungsgraben in der Pfarrer-Schmid-Stral3e fir den
Neubau des Schmutzwasserkanals'

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe Uber 3 cm bis 6 cm.

911 1018 10708010501 3m? 75,00
Gebundenen Ober- bau aufbrechen

Gebundenen Oberbau aufbrechen und auf-

nehmen. Material soweit erforderlich zerkleinern.

Verwertungsklasse A

Bereich 'Leitungsgraben im Bereich des Schmutzwasserkanalneubaues '
Decke aus 'AC 8 DN oder AC 11 DS’

Dicke von cm '3,0'

bis cm '4,0'

und Asphalttragschicht

Dicke von cm '10,0'

bis cm '20,0'

auf ungebundener Tragschicht,

Aufbruch- 'je nach Erfordernis der Leitungsgrabenbreite flir den Schmutzwas-
serkanalneubau!'

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

15 m? 10,00
Entfernen und beseitigen der obersten Schicht
Entfernen und beseitigen der obersten Frostschutzkies-
schicht im Bereich des Leitungsgrabens und der Schachte.
Abtragsstarke ca. 10 bis 20 cm.
Herstellen der Feinplanie und Nachverdichten des
Leitungsgrabens fir das Aufbringen der Stralen-
befestigung.

911 1018 20908020100 10 t 100,00
ATS aus AC 22 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen auf 'Frostschutzkiesschicht'

Einbaudicke von cm '16,0'

bis cm 20,0 - Einbau in zwei Lagen'

Einbaubereich 'im Leitungsgraben der Pfarrer-Schmid-Strafle zum Neubau des

200,00

140,00

225,00

150,00

1.000,00

Ubertrag: 1.715,00
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Schmutzwasserkanals'

Einbau in kleinen Flachen,

FlachengréRRe im Mittel m2 'Leitungsgrabenbreite ca. 1,50 m'
mit Bindemittel 70/100,

02.02.0006 911 1018 408060201 2t
ADS aus AC 8 D N herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
herstellen, Einbaudicke von cm '4,0'
bis cm '5,0'

Das Abstumpfen der Oberflache wird gesondert
vergutet.

Ubertrag: 1.715,00

200,00 400,00

Einbaubereich 'im Leitungsgraben der Pfarrer-Schmid-Strafle zum Neubau des

Schmutzwasserkanals'

Einbau in kleinen Flachen,

FlachengréRRe im Mittel m2 'Leitungsgrabenbreite ca. 1,50 m'
mit Bindemittel 70/100.

02.02.0007 911 1018 90102050002 20 m
Nahtflanke her- stellen
Nahtflanke in Asphaltschicht herstellen,
Dicke der Schicht cm '10 bis 15'
Das Reinigen der Nahtflanke vor Aufbringen des
Bindemittels gehdrt zum Leistungsumfang.
Quernaht,
in Tragschicht
Mit einem kalt zu verarbeitenden Nahtkleber
auf Bitumenemulsionsbasis
volldeckend anstreichen oder anspritzen,
Menge 25 g/m je cm Schichtdicke.

02.02.0008 911 1018 90102020002 20 m
Nahtflanke her- stellen
Nahtflanke in Asphaltschicht herstellen,
Dicke der Schicht cm '3,0 bis 5,0'
Das Reinigen der Nahtflanke vor Aufbringen des
Bindemittels gehort zum Leistungsumfang.
Quernaht,
in Deckschicht aus Asphaltbeton
Mit einem kalt zu verarbeitenden Nahtkleber
auf Bitumenemulsionsbasis
volldeckend anstreichen oder anspritzen,
Menge 25 g/m je cm Schichtdicke.

02.02.0009 911 0911 11502020101 30 m?
Schichtenverbund herstellen
Schichtenverbund durch Ansprihen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
manuell mit Handverdiisung.
Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne
verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN Ubernehmen und
Bindemittel C60BP1-S,
Ansprihmenge ca. 200 g/m2.

02.02.0010 911 0911 90403050400 20 m

10,00 200,00
7,00 140,00
1,50 45,00

10,00 200,00

Ubertrag: 2.700,00




Planungsbiiro Halbinger  Edlmannsberg 2b 84095 Furth Tel. 08704 - 1665 Fax. 08704 - 929620

24.03.2023 Kostenberechnung BG Bruckfeld Seite 35 von 100
Gemeinde Attenhofen BG Bruckfeld Attenhofen
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 2.700,00
Anschluss mit Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
Fugenband herstellen.
Langs- und Querfuge,
Dicke der Deckschicht tiber 3,5 cm bis 4,0 cm,
Einzellangen 'entlang des Leitungsgrabens '
02.02.0011 905 1018 10301030507 450 m? 25,00 11.250,00
Leitungsgraben herstellen
Leitungsgraben einschliellich Verbau, fir Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
mit senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsrdume fir Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafir nicht gesondert vergutet werden.
Darlber hinausgehender Aushub gehort zum Leistungs-
umfang.
Boden lésen, gegebenenfalls zwischenlagern,
laden, férdern fur senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).
Erschwernisse durch schadstoffbelastete Béden werden
gesondert vergutet.
Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3 siehe geotechnischer Be-
richt'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe Uber 1,75 m bis 3,00 m,
fur Rohrleitungen DN '250'
Rohrmaterial 'PP'
Boden 'lésen, transportieren und flir eine Beprobung auf Flachen des AG zwi-
schenlagern. Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'
02.02.0012 905 1018 10301040507 300 m? 27,00 8.100,00
Leitungsgraben herstellen
Wie vor, jedoch
Grabentiefe Uber 3,00 m bis 4,00 m,
fur Rohrleitungen DN '250'
Rohrmaterial 'PP'
Boden 'lésen, transportieren und fiir eine Beprobung auf Flachen des AG zwi-
schenlagern. Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet'
02.02.0013 905 1018 1070304 200 m? 20,00 4.000,00

Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverfullung oberhalb der

Leitungszone (Hauptverfillung) herstellen.

Die Abrechnung erfolgt mit der fur die Herstellung des
Leitungsgrabens verguteten Breite. Diese Abrechnungs-
breite gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeits-
raume fur Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
soweit die Erdarbeiten dafur nicht gesondert vergutet
werden.

Daruber hinausgehende Verfullung gehort zum
Leistungsumfang.

Ubertrag: 26.050,00
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Ubertrag: 26.050,00
Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe
uber 1,75 m bis 3,00 m,
Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
(GW oder Gl) liefern, einbauen und verdichten.
02.02.0014 905 1018 1070404 200 m? 22,00 4.400,00
Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Wie vor, jedoch
Uber 3,00 m bis 4,00 m,
Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
(GW oder Gl) liefern, einbauen und verdichten.
02.02.0015 200 m? 12,00 2.400,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. verbessern u. einbauen
Zwischengel. Leitungsgrabenaushub verbessern und wieder einbauen.
Zuschlag fur das Verbessern von wieder einbau- und
verdichtungsfahigen Aushubmaterial aus seitlich gelagertem oder auf
Flachen des AG’s zwischengelagerten Bodenmaterial.
Erforderliche Eignungsprifung, Bindemittel sind Sache des AN und in
den Einheitspreis mit einzurechnen.
Gleichfalls ist der Riicktransport vom seitlichen Lager bzw. von Flachen
des AG’s zu Wiedereinbauort, fachgerechtes lageweise verdichten
des verbesserten Bodenmaterials mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird der Bodenaustausch in der Regelbreite des
Rohrgrabens ab OK. Leitungszone bis UK. Baustralie.
02.02.0016 905 1018 109 200 m? 15,00 3.000,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen
Zwischengelagerten belasteten Boden der OZ 'vorstehende Position’
aus Leitungsgrabenaushub aufnehmen.
Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
Schadstoffbelastung Z 'Z 0'
02.02.0017 905 1018 109 100 m?3 25,00 2.500,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen
Wie vor, jedoch
Schadstoffbelastung Z'Z 1.1'
02.02.0018 905 1018 109 100 m? 35,00 3.500,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen
Wie vor, jedoch
Schadstoffbelastung Z 'Z 1.2
02.02.0019 905 1018 11100080103 5 m? 45,00 225,00
Suchschlitz herstellen
Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. herstellen.
Lage nach Angabe des AG.
Homogenbereich(e) nach Unterlagen des AG.
Leitungsart 'Niederspannungs- und Telekomleitungen'
Tiefe bis 1,25 m
Boden in Eigentum des AN tbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubertrag: 42.075,00
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Ubertrag: 42.075,00
02.02.0020 905 1018 11100050203 5 m? 45,00 225,00
Suchschlitz herstellen
Wie vor, jedoch
Wasserleitung,
Tiefe tuber 1,25 m bis 2,50 m
Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
02.02.0021 5 m? 50,00 250,00
Handaushub
Handaushub
Zulage zur Bodenbewegung vorstehenden Positionen fiir
das Ausheben von Hand.
Ausfiihrung nur nach besonderer Anordnung des AG.
02.02.0022 905 1018 11200030200 1 m 200,00 200,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfillungen
in Folge von vorhandenen Leitungen, die naher als
50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.
Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Leitung = Fernmeldekabelbiindel,
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'
02.02.0023 905 1018 11200050200 1 m 250,00 250,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Wie vor, jedoch
Leitung = Wasserleitung,
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen "1 Querung entspricht 1,00 m'
02.02.0024 4 St 150,00 600,00
Rammsondierungen
Rammsondierungen nach DIN 4094 auf der Kanaltrasse zur Kontrolle der
Verdichtung der Leitungsgrabenverfiillung nach DIN EN 1610
durch ein qualifiziertes, unabhangiges Institut.
Prufpunkte werden vom AG vor Ort festgelegt.
(Nur auf besondere Anordnung, die Selbstiberwachung erfolgt durch den AN
und ist mit den Einheitspreisen abgegolten.)
02.02.0025 15 m? 40,00 600,00
Dranschicht Rollkies
Dranschicht
aus Rollkies 16/32, einschl. Filter aus Geokunststoff der Robustheitsklasse
(GRK) 3 fur Entwasserungsaufgaben herstellen
Im Einheitspreis mit einzurechnen ist der erforderliche Aushub unterhalb der
geplanten Rohrleitungsbettung in allen Tiefenlagen
Ubertrag: 44.200,00
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Ubertrag: 44.200,00
mit zwischenlagern auf Flachen des AG,
als Ersatz fir nicht tragfahigen Boden
unterhalb der planmafigen Kanalsohle.
Abrechnung ab Unterkante Kanalaushub.

02.02.0026 50 m 30,00 1.500,00
Sickerleitung Kunstst.-Filterr. DN 100
Sickerleitung innerhalb von Baugruben und Leitungsgraben
mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen,
aus geschlitzten Kunststoff-Filterrohren,
Wassereintrittsflache mindestens 50 cm2/m
Leitungsdurchmesser DN 100,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs,
Grabentiefe bis 0,30 m,
Sohlenbreite bis 0,30 m,
Filterummantelung und Umhillung der Sickerleitung
aus Rollkies 16/32 und mit Geotextil umhdllen.

02.02.0027 1 St 100,00 100,00
Sickerleitung verschliessen DN 100
Verschliefien von Sickerleitungen
nach Fertigstellung von Teilabschnitten
durch Trennung der Leitung und Verschluss der Enden
nach Wahl des AN.
Leitungsdurchmesser: DN 100.

02.02.0028 907 1018 10203000201 1 St 400,00 400,00
Pumpe fiir offene Wasserhaltung
Pumpe fur offene Wasserhaltung liefern, betriebs-
bereit aufbauen, an Rohrleitung anschlief3en
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Die Herstellung sowie die Verflillung des Pumpen-
sumpfes sowie die ggf. erforderliche Umsetzung(en)
der Pumpe einschliel3lich des Pumpensumpfes
nach Fortschritt des Baugrubenaushubes
gehdren zum Leistungsumfang.
Das Unterhalten, Vorhalten und Betreiben der Pumpe
sowie die Rohrleitung zur Vorflut werden gesondert
vergutet.
Wasserhaltung fur Leitungsgraben fir Leitung
mit Schachten bei in der Lange wechselnden
hydraulischen Verhaltnissen,
Forderdurchfluss Gber 5 m3/h bis 10 m3/h,
Forderhéhe ab Baugrubensohle bis 5,00 m.

02.02.0029 907 1018 104 5d 20,00 100,00
Pumpe unterhalten und vorhalten
Pumpe der OZ 'vorstehende Position'
unterhalten und betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die
Pumpe betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Tage.

02.02.0030 907 1018 105 100 h 4,00 400,00
Pumpe betreiben

Ubertrag: 46.700,00
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Pumpe der OZ 'vorstehende Position'

betreiben.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten Be-
triebsstunden. Zuschlage fir Uberstunden, Sonn- und
Feiertagsarbeit und dgl. werden nicht gesondert vergu-
tet.

02.02.0031 907 1018 10901020001 50 m
Rohrleitung herst. und abbauen
Rohrleitung zum schadlosen Ableiten des
durch Pumpen/Pumpenanlagen geférderten Wassers
herstellen, entsprechend dem Bauablauf umbauen,
abbauen und abfahren.
Die Vorhaltung und Unterhaltung der Rohrleitung
werden gesondert verguitet.
Gdf. erforderliche Erdarbeiten gehdéren zum Leistungs-
umfang.
Rohrleitung von Pumpe der OZ 'vorstehende Position'
zu Vorflut Graben bzw. Mulde.
Forderdurchfluss bis 10 m3/h,

02.02.0032 907 1018 110 5d
Rohrleitung unter- halten u. vorhalten
Rohrleitung der OZ 'vorstehende Positon'
unterhalten und betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die
Rohrleitung betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Tage.

Ubertrag: 46.700,00

5,00 250,00

10,00 50,00

02.02 Leitungsgrabenaushub 47.000,00
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02.03
02.03.0001

02.03.0002

02.03.0003

02.03.0004

Kanalleitungen

909 0809 20606040303 230 m 75,00
Kunststoffrohrl. herstellen

Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '250'

mit Steckmuffe und Gleitringdichtung einschlief3lich

Leitungszone herstellen.

Statik herstellen und liefern.

Verkehrslast SLW '60'

Rohr aus 'Polypropylen PP nach DIN EN 1852 -

Hochlastrohr - Ringsteifigkeit SN 16 - mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM

Farbe orange,- Fabrikat Rehau AWADUKT HPP oder gleichwertig
Angbotenes Fabrikat:

(vom Bieter auszuftillen) '

Leitungsgrabentiefe Uber 3,00 bis 4,00 m,

Bettung aus Kies-Sand, fur Rohre iber DN 200

bis DN 600, GroRtkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,
Dicke der unteren Bettungsschicht cm '20'
Seitenverfullung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe GE

fur Rohre tber DN 200 bis DN 600, Gréf3tkorn 32 mm

909 0809 20805010103 22 St 50,00
Schachtanschluss herstellen

Schachtanschluss einschlieflich Abdichtung

des Anschlusses herstellen.

Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses

einschliellich eventueller Passstlcke.

Als Zulage zur OZ 'vorstehende Position'

Rohrleitung aus 'Polypropylen PP SN 16 - fiir gelenkigen Anschluss
an die Fertigteilschachte durch Rohre mit oder ohne Steckmuffe,
Bauldange 1,00 m'

DN '250'

Schacht aus Betonfertigteilen,

Offnung vorhanden,

Anschluss mit Schachtanschlussstick und

Gelenkstuck.

1 St 750,00
Schachtanschluss herstellen
Wie vor, jedoch
Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position’
Rohrleitung aus 'PP, DIN EN 1852’
DN '250'
Schacht aus Ortbeton,
Offnung fiir Schachtanschluss durch Bohren oder Stemmen
herstellen,
Anschluss 'an bestehenden Schacht durch Bohren des Schachtunterteiles mit
Einbau eines Schachtanschluss- und Gelenkstlickes PP DN 250 herstellen. Po-
sition einschl. Gerinneangleichung des bestehenden Schachtgerinnes'

20 St 100,00
Abzweig DN 250/150

17.250,00

1.100,00

750,00

2.000,00

Ubertrag: 21.100,00
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Ubertrag: 21.100,00
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Abzweig DN 250/150. Ringsteifigkeit, Materialgtite,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.
02.03.0005 11 St 75,00 825,00
Kunststoffrohrpassstiick DN 250
Kunststoffrohrpassstiick durch Zuschnitt von einzelnen Rohren
als Zulage zu den vorstehenden Positionen fir Kunststoffrohre
aus Polypropylen PP DN 250.
02.03.0006 20 St 10,00 200,00
Zulage fiir Verschlussdeckel
Zulage fur Verschlussdeckel DN 150 aus PP fur vorstehende
Rohrabzweige.
02.03.0007 909 1018 212010304 11 St 100,00 1.100,00
Dichtheit priifen
Entwéasserungsrohrleitung auf Dichtheit
prufen. Erforderliche Verankerungen
und Rohrverschlusse liefern und beseitigen.
Notwendigen Flillstoff liefern und ableiten.
Rohre bis DN 300
Haltungslangen m '12,50 m bis 37.00 m'
Prifung 'Dichtheitsprifung mit Luft nach DIN 1610, einschl. Abdichtung aller An-
schlussleitungen.’
02.03.0008 909 1018 21301030102 230 m 4,50 1.035,00
Kamerabefahrung durchfiihren
Kamerabefahrung von Entwasserungsrohr-
leitungen durchfiihren, auf Schadstellen untersuchen
und auf Datentrédger dokumentieren. Datentrager
an AG liefern.
Rohre bis DN 300
Haltungslangen m '12,50 m bis 37.00 m'
Leitung vor Inbetriebnahme prifen.
Datentrager = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec
nach Unterlagen des AG.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr
und Stationierung von Zulaufen und Schadstellen
schriftlich Ubergeben.
DVD und Unterlagen je 3-fach.
02.03.0009 909 1018 214010401 230 m 4,50 1.035,00
Rohrleitung reinigen
Entwasserungsrohrleitung im Hochdruck-
oder Vakuumspulverfahren reinigen.
Raumgut aus der Leitung spulen.
Rohre bis DN 300
Verschmutzung 'nach Neubau der Kanalleitung'
Raumgut aufnehmen und nach Unterlagen des AG
beseitigen. Entsorgungsnachweis flihren. Die Kosten
Ubertrag: 25.295,00
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Ubertrag: 25.295,00
der Entsorgung werden auf Nachweis vergutet.

02.03 Kanalleitungen 25.295.,00
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02.04 Kontrollschachte
02.04.0001 11 St 650,00 7.150,00
Schachtuntert. aus Betonfertigteil herst.
Schachtunterteil aus Betonfertigteil (SU-M) nach DIN EN 1917 liefern
und herstellen.
Schachtkorper, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton
in einem Guss gefertigt, inklusive Anschlisse fir gelenkige
Einbindungen der Zu- und Ablaufe.
Neigung der Auftrittflache kegelférmig in Richtung Schachtmitte 1 : 20,
Gerinne scheitelhoch mit geraden Durchlaufgerinne
Hauptgerinnegefélle mind. 10 mm,
Schachtdurchmesser DN 1000,
Vorgerichtet fir aufsetzen von Fertigteilschachtringen (SR-M)
System: HABA-Beton-Perfect oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter auszuftillen)
Steighilfe rechtwinkelig gekropft aus Edelstahlkern mit orange
ummantelten Kunststoff - Form A nach DIN 19 555, EN 13 101
Steigmass: 250 mm
System Weischer oder gleichwertig
Zulauf: Kunststoffrohre Polypropylen PP DN 250
Ablauf: Kunststoffrohre Polypropylen PP DN 250
02.04.0002 909 1018 418010403 1 St 200,00 200,00
Zulage Zuleitung
Zulage fir jede weitere Zuleitung.
Vergutet wird der Aufwand fir das zusatzliche
Gerinne und die Rohrverbindung,
zum Schachtunterteil der OZ 'vorstehende Position'
Zuleitung DN 250,
Winkel zum Hauptgerinne 90 Grad.
02.04.0003 909 1018 418010204 3 St 150,00 450,00
Zulage Zuleitung
Wie vor, jedoch
Zuleitung DN 150,
Winkel zum Hauptgerinne '90° fir Anschluss eines Grundstlicksanschlusses.'
02.04.0004 909 1018 41901 10 St 100,00 1.000,00
Zulage fiur abgew. Gerinne
Zulage
fur abgewinkeltes Gerinne
zum Schachtunterteil der OZ 'vorstehende Position’
02.04.0005 6 St 250,00 1.500,00
Aufg. Schacht herstellen
Aufgehenden Schacht aus Fertigteilschachtringen
aus Beton (SR-M) mit Steighilfen aus Sicherheitssteigeisen
aus Edelstahlkern mit Kunststoffummantelung aus PP orange,
nach DIN 19 555 EN 13 101, Form A
Steigmalfd 250 mm
System Weischer Typ A 410 orange oder gleichwertig herstellen.
Ubertrag: 10.300,00
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Ubertrag: 10.300,00
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Der Schacht ist aus der minimal méglichen Anzahl
von Fertigteilen zusammenzusetzen.
mit integrierter Dichtung
Schachtdurchmesser DN 1000
Hohe des Fertigteils 500 mm
02.04.0006 6 St 300,00 1.800,00
Aufg. Schacht herstellen
Wie vor, jedoch
Hohe des Fertigteils 750 mm
02.04.0007 6 St 350,00 2.100,00
Aufg. Schacht herstellen
Wie vor, jedoch
Hohe des Fertigteils 1000 mm
02.04.0008 9 St 300,00 2.700,00
Ubergang Schacht zu Abdeckung herst.
Ubergang von aufgehendem Schacht zur Schacht-
abdeckung mit Fertigteil aus Beton ggf. mit Steighilfe
aus Sicherheitssteigeisen mit Edelstahlkern mit
Kunststoffummantelung aus PP orange,
nach DIN 19 555 EN 13 101, Form A,
Steigmalfl 250 mm,
System Weischer Typ A 410 orange oder gleichwertig
mit integrierter Dichtung herstellen.
Schachthals SH-M 1000/625 x 600, mit Steighilfe
02.04.0009 2 St 300,00 600,00
Ubergang Schacht zu Abdeckung herst.
Wie vor, jedoch
Schachthals SH-M 1000/625 x 300, mit Steighilfe
02.04.0010 909 1018 42001 8 St 40,00 320,00
Hoéhenangleichung f. Schachtabd. herstellen
Hoéhenangleichung fir Schachtabdeckungen durch
Einbau von Auflagerringen, DIN V 4034-1 Typ 1
und DIN EN 1917, aus Beton herstellen.
Einbau vollfugig auf Mortelbett aus Fertigzementmortel
Druckfestigkeit fck,cube des Moértels min. 20 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
bestandig.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Die H6henangleichung ist aus der minimal mdglichen
Anzahl von Fertigteilen zusammenzusetzen.
AR-V 625 x 60.
02.04.0011 909 1018 42002 8 St 45,00 360,00
Hoéhenangleichung f. Schachtabd. herstellen
Ubertrag: 18.180,00
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Ubertrag: 18.180,00

Wie vor, jedoch
AR-V 625 x 80.

02.04.0012 909 1018 42003 8 St 50,00 400,00
Hoéhenangleichung f. Schachtabd. herstellen
Wie vor, jedoch
AR-V 625 x 100.

02.04.0013 909 1018 42101010102 11 St 300,00 3.300,00
Schachtabd. herstellen
Schachtabdeckung, DIN EN 124 und DIN 1229,
vollfugig auf Mdrtelbett aus Fertigzementmortel
herstellen.
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 20 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
bestéandig.
Einbaubereich 'Strallen und Gehweg'
Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen
mit Beton, DIN 19584 Form C1 (mit Einlage),
mit Schmutzfanger, DIN 1221,
Deckel mit Betonflillung und dampfender Einlage.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen
und entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren
Arbeitsschritten bis auf planmaRige Héhe setzen.
Das Herstellen der Hohenangleichung durch Einbau
von Auflagerringen wird gesondert vergutet.

02.04.0014 11 St 100,00 1.100,00
Dichtheitspriifung - Schachte
Dichtheitspriifung - Schachte DN 1000
mit Luft nach DIN EN 1610, einschl. aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen im Unterdruck - Verfahren,
Prufdruck - 200 mbar, Prufdauer 2,50 Minuten,
zulassiger Druckverlust bis 15 mbar,
Abgehende Kanalleitungen von DN 150 bis DN 250.

02.04 Kontrollschachte 22.980,00
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02.05 Grundstiicksanschlisse - Schmutzwasser

02.05.0001 350 m?3 30,00 10.500,00

Boden ausheben+verfahren+ersetzen d.ni.bi.Boden

Boden fur Grundsticksanschlisse, Hausrevisionsschachte usw.
profilgerecht ausheben, einschl. Verbau DIN 18 303,

Aushub zwischenlagern und wieder verflllen sowie

lagenweise optimal verdichten. Sollte beim Aushub nicht -
wieder einbaufahiger Boden anstehen, ist er durch die

Pos. Bodenaustausch zu ersetzen und mit nicht bindigen

Boden zu ersetzen und nach dem Merkblatt fur das Verfiillen von
Leitungsgraben einzubauen.

Im Bereich von Stral’en und Platzen ist der Aushub mit Frostschutzkies
der einschlagigen Position zu ersetzen.

Der Aushub ist fir die Leistung im Maschinen- und

Handaushub anzubieten.

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich

der Schéachte, der Arbeitsrdume fir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen, dartber hinausgehender Aushub gehort

zum Leistungsumfang. (Siehe auch Vorbemerkungen zu LB-Bay 905)
Die Abrechnung erfolgt nach der Satzung der Gemeinde

unter Umstanden fur den o&ffentlichen bzw. den privaten Bereich.
Hierzu sind die Aufmasse und Rechnungen getrennt zu erstellen.
Aushubtiefe bis 3.50 m,

Homogenbereich: B 1 - vorhandener Boden - schluffiger Ton.

02.05.0002 150 m3 22,00 3.300,00
Bodeneinbau Bodenaustausch
Bodeneinbau als Bodenaustausch,
als Ersatz fiir Kanalaushub der vorstehenden Position
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Frostschutzkies, verdichten,
einbauen und in Lagen von 30 cm und optimal verdichten.
Das verdrangte Aushubmaterial ist flr eine Beprobung auf
Flachen des AG zwischenzulagern.
Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.

02.05.0003 150 m?3 12,00 1.800,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. verbessern u. einbauen
Zwischengel. Leitungsgrabenaushub verbessern und wieder einbauen.
Zuschlag fiur das Verbessern von wieder einbau- und
verdichtungsfahigen Aushubmaterial aus seitlich gelagertem oder auf
Flachen des AG’s zwischengelagerten Bodenmaterial.

Erforderliche Eignungsprufung, Bindemittel sind Sache des AN und in
den Einheitspreis mit einzurechnen.

Gleichfalls ist der Rucktransport vom seitlichen Lager bzw. von Flachen
des AG’s zu Wiedereinbauort, fachgerechtes lageweise verdichten
des verbesserten Bodenmaterials mit einzukalkulieren.

Abgerechnet wird der Bodenaustausch in der Regelbreite des
Rohrgrabens ab OK. Leitungszone bis UK. Baustralie.

02.05.0004 200 m? 20,00 4.000,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen
Zwischengelagerten belasteten Boden der OZ
vorstehende Position aus Leitungsgrabenaushub
der Grundstlicksanschliisse aufnehmen.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer

Ubertrag: 19.600,00
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02.05.0005

02.05.0006

02.05.0007

02.05.0008

02.05.0009

Ubertrag: 19.600,00

Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Schadstoffbelastung Z 0.

Bei héherer Schadstoffbelastung wird nach den Positionen
der Kanalhaupttrasse verglitet.

200 m 35,00
Kunststoffrohrleitung DN 150 herstellen
Kunststoffrohrleitung DN 150
Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN 150
mit Steckmuffe und Gleitringdichtung
einschlieBlich Leitungszone herstellen.
Ringsteifigkeit mindestens SN 8,
Statik herstellen und liefern.
Verkehrslast SLW 60
Rohr aus Abwasserkanal nach DIN EN 1610 aus
Hochlast-Vollwand-Kanalrohren mit Muffendichtsystem und
glatter Rohrinnenflache,
Material: Polypropylen,
Systemsteifigkeit: mindestens SN 16 nach DIN EN ISO 9969,
Wandstarke: ca. 7,3 mm,
Baulangen: bis max. 3,00 m, incl. erforderlichen Rohrschnitt zur
planmafigen Abldngen des Anschlusses,
Farbe: Orange fir Schmutzkanal
Rohrsystem: Rehau Awadukt HPP oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: ...........cccoiiiiiiii
Leitungsgrabentiefe tiber 1,75 m bis 3,00 m

Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,

Dicke der unteren Bettungsschichtcm 15,0

Seitenverfullung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe SE

12 St 1.500,00
Hausrevisionsschacht - Tiefe bis 2,50 m
Hausrevisionsschacht - Tiefe bis 2,50 m

8 St 1.750,00
Hausrevisionsschacht - Tiefe bis 3,00 m.
Hausrevisionsschacht - Tiefe bis 3,00 m

20 St 80,00
Dichtheitsprifung - Hausrevisionsschachte
Dichtheitsprifung - Hausrevisionsschachte DN 1000
mit Luft nach DIN EN 1610, einschl. aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen im Unterdruck - Verfahren,
Prufdruck - 200 mbar, Prufdauer 2,50 Minuten,
zulassiger Druckverlust bis 15 mbar,
Abgehende Kanalleitungen von DN 150 bis DN 150.

909 0809 212040302 20 St 60,00
Dichtheit priifen

Entwéasserungsrohrleitung auf Dichtheit

prufen. Erforderliche Verankerungen

und Rohrverschlusse liefern und beseitigen.

Notwendigen Flillstoff liefern und ableiten.

Ubertrag:

7.000,00

18.000,00

14.000,00

1.600,00

1.200,00

61.400,00
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Rohre tber DN '100'

bis DN '150'

Haltungslangen m '3,00 bis ca. 8,00 m'
Prifung mit Luft.

02.05.0010 909 0809 21304030101 200 m
Kamerabefahrung durchfiihren
Kamerabefahrung von Entwasserungsrohr-
leitungen durchfiihren, auf Schadstellen untersuchen
und auf Datentrédger dokumentieren. Datentrager
an AG liefern.
Rohre tber DN '100'
bis DN '150'
Haltungslangen m '3,00 bis ca. 8,00
Leitung vor Inbetriebnahme prifen.
Datentrager = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec
nach Unterlagen des AG.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr
und Stationierung von Zuldufen und Schadstellen
schriftlich Gibergeben.

02.05.0011 909 0809 214040101 200 m
Rohrleitung reinigen
Entwéasserungsrohrleitung im Hochdruck-
oder Vakuumsplverfahren reinigen.
Raumgut aus der Leitung spulen.
Rohre Gber DN '100'
bis DN 150’
Verschmutzung bis 10% der Profilhéhe
Raumgut aufnehmen und nach Unterlagen des AG
beseitigen. Entsorgungsnachweis flihren. Die Kosten
der Entsorgung werden auf Nachweis vergutet.

Ubertrag: 61.400,00

5,00 1.000,00

3,00 600,00

02.05 Grundstiicksanschliisse - Schmutzwasser 63.000,00

02 BG - Bruckfeld - Schmutzwasserkanal 168.067,23
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03 BG - Bruckfeld - Regenwasserkanal

03.01 Baustelleneinrichtung

03.01.0001 901 1018 105 1 psch 5.000,00 5.000,00

Baustelle einricht.

Einrichten, Vorhalten und Radumen der Baustellen
einrichtung fur Baustellen von kurzer Dauer.
Baustelleneinrichtung herstellen,

einschlie8lich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfugung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren
und betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, abschlieRbare
Lagerraume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten
gehoren zum Leistungsumfang.

Gerlste, Arbeitsbiihnen und dgl. werden gesondert
vergutet, soweit sie nicht Nebenleistungen sind.
Baustelleneinrichtung vorhalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht, Geblihren
und dgl..

Raumen der Baustelle von allen Geraten,

Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschlief3lich Rickbau
der vom AN erstellten Zufahrtswege.

Alle Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten.

03.01.0002 901 0207 11804 1 psch 1.000,00 1.000,00
Vermessungsarb. durchfiihren
Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von
Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlieRlich
aller Gerate- und Personalkosten durchfihren.
Bauteil 'Tachymetrische Absteckung aller Haupt- und HausanschluRschachte
und sonstigen notwendigen Punkte fur den Kanalbau.'

03.01.0003 1 psch 856,05 856,05
Bestandsunterlagen erstellen
Bestandsunterlagen erstellen
Bestandsunterlagen fir Regenwasserkanal sowie der
Grundstucksanschlusse erstellen.
Der Bestandsplan wird als DXF/DWG- File oder dgl. vom Planungsbtiro zur
Verfligung gestellt.
Der AN liefert die Schachte in UTM - Koordinaten auf Datentrager,
Hohen bezogen auf N.N.
Schachtdaten (Tiefe - Durchmesser ectr.) entsprechend Aufmal} sowie exakte
Einmessung der Hausanschlussleitungen mit Hausanschlussschachten sind
durch den AN in Absprache mit dem Planungsbdro zu liefern.

Ubertrag: 6.856,05
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Die Bestandsplane sind 3-fach der Schlussrechnung beizulegen.

03.01.0004 4 St
Probenentnahme
An- und Abfahrt durch gepriiften Probenentnehmer geman
LAGA PN 98, sowie Probenentnahme gemaf LAGA PN 98
eines Haufwerkes bis 500 m*® Material nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. Dokumentation und Eimergestellung.

03.01.0005 4 St
Chemische Analyse
Chemische Analyse von abgetragenen oder ausgehobenen
Bodenmaterial gemal Eckpunktepapier fur ein Haufwerk
bis zu 500 m?* nach Erfordernis.

03.01.0006 4 St
Deklarationsbericht
Erstellung eines Deklarationsbericht incl. Einstufung fur
ein Haufwerk bis zu 500 m? nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. aller Nebenkosten.

Ubertrag: 6.856,05

200,00 800,00
300,00 1.200,00
100,00 400,00

03.01 Baustelleneinrichtung 9.256,05
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03.02
03.02.0001

03.02.0002

03.02.0003

03.02.0004

03.02.0005

Leitungsgrabenaushub

911 1018 11106010105 300 m 7,00
Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

Bereich 'im Bereich des Leitungsgrabens in der Pfarrer-Schmid-Stral3e fur den
Neubau des Schmutzwasserkanals'

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe tGber 18 cm bis 26 cm.

911 1018 11106010102 300 m 5,00
Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

Bereich 'im Bereich des Leitungsgraben in der Pfarrer-Schmid-Stral3e fir den
Neubau des Schmutzwasserkanals'

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe Uber 3 cm bis 6 cm.

911 1018 10708010501 50 m3 75,00
Gebundenen Ober- bau aufbrechen

Gebundenen Oberbau aufbrechen und auf-

nehmen. Material soweit erforderlich zerkleinern.

Verwertungsklasse A

Bereich 'Leitungsgraben im Bereich des Schmutzwasserkanalneubaues '
Decke aus 'AC 8 DN oder AC 11 DS’

Dicke von cm '3,0'

bis cm '4,0'

und Asphalttragschicht

Dicke von cm '10,0'

bis cm '20,0'

auf ungebundener Tragschicht,

Aufbruch- 'je nach Erfordernis der Leitungsgrabenbreite flir den Schmutzwas-
serkanalneubau!'

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

225 m? 10,00
Entfernen und beseitigen der obersten Schicht
Entfernen und beseitigen der obersten Frostschutzkies-
schicht im Bereich des Leitungsgrabens und der Schachte.
Abtragsstarke ca. 10 bis 20 cm.
Herstellen der Feinplanie und Nachverdichten des
Leitungsgrabens fir das Aufbringen der Stralen-
befestigung.

911 1018 20908020100 100 t 80,00
ATS aus AC 22 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen auf 'Frostschutzkiesschicht'

Einbaudicke von cm '16,0'

bis cm 20,0 - Einbau in zwei Lagen'

Einbaubereich 'im Leitungsgraben der Pfarrer-Schmid-Strafle zum Neubau des

Ubertrag:

2.100,00

1.500,00

3.750,00

2.250,00

8.000,00

17.600,00
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Schmutzwasserkanals'

Einbau in kleinen Flachen,

FlachengréRRe im Mittel m2 'Leitungsgrabenbreite ca. 1,50 m'
mit Bindemittel 70/100,

03.02.0006 911 1018 408060201 25 t
ADS aus AC 8 D N herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
herstellen, Einbaudicke von cm '4,0'
bis cm '5,0'

Das Abstumpfen der Oberflache wird gesondert
vergutet.

Ubertrag: 17.600,00

150,00 3.750,00

Einbaubereich 'im Leitungsgraben der Pfarrer-Schmid-Strafle zum Neubau des

Schmutzwasserkanals'

Einbau in kleinen Flachen,

FlachengréRRe im Mittel m2 'Leitungsgrabenbreite ca. 1,50 m'
mit Bindemittel 70/100.

03.02.0007 911 1018 90102050002 300 m
Nahtflanke her- stellen
Nahtflanke in Asphaltschicht herstellen,
Dicke der Schicht cm '10 bis 15'
Das Reinigen der Nahtflanke vor Aufbringen des
Bindemittels gehdrt zum Leistungsumfang.
Quernaht,
in Tragschicht
Mit einem kalt zu verarbeitenden Nahtkleber
auf Bitumenemulsionsbasis
volldeckend anstreichen oder anspritzen,
Menge 25 g/m je cm Schichtdicke.

03.02.0008 911 1018 90102020002 300 m
Nahtflanke her- stellen
Nahtflanke in Asphaltschicht herstellen,
Dicke der Schicht cm '3,0 bis 5,0'
Das Reinigen der Nahtflanke vor Aufbringen des
Bindemittels gehort zum Leistungsumfang.
Quernaht,
in Deckschicht aus Asphaltbeton
Mit einem kalt zu verarbeitenden Nahtkleber
auf Bitumenemulsionsbasis
volldeckend anstreichen oder anspritzen,
Menge 25 g/m je cm Schichtdicke.

03.02.0009 911 0911 11502020101 450 m?
Schichtenverbund herstellen
Schichtenverbund durch Ansprihen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
manuell mit Handverdiisung.
Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne
verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN Ubernehmen und
Bindemittel C60BP1-S,
Ansprihmenge ca. 200 g/m2.

03.02.0010 911 0911 90403050400 300 m

2,50 750,00
2,00 600,00
1,00 450,00
7,00 2.100,00

Ubertrag: 25.250,00
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03.02.0011

03.02.0012

03.02.0013

03.02.0014

Ubertrag: 25.250,00

Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
Fugenband herstellen.

Langs- und Querfuge,

Dicke der Deckschicht tiber 3,5 cm bis 4,0 cm,
Einzellangen 'entlang des Leitungsgrabens '

911 1018 10101010801 1000 m? 5,00
Bedarfsposition

Asphalt frasen

Asphalt frasen und Material aufnehmen.
Verwertungsklasse A

Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.
Reinigen der gefrasten Flache zur Herstellung des
Schichtenverbundes wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird die obere Frastiefe (FT-O).

Im Fahrbahnbereich,

Asphaltdeckschicht aus 'AC 8 DN bzw. AC 11 DN’
Frastiefe von cm '4,0'

bis cm '6,0'

und einer Frasbreite von m '5,50'

bis m '6,00'

unter Berucksichtigung von Einbauten wie

Schachte, Einlaufe, Schieber u. a.

Die Erschwernisse werden gesondert vergutet.

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

911 1018 10900010101 10 St 25,00
Bedarfsposition

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten
Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschliellich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal flr
alle Fras- und Aufbrucharbeiten.

Schachte

Deckschicht

Ausbau schichtweise

911 1018 10900020101 2 St 20,00
Bedarfsposition

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten

Wie vor, jedoch

Hydranten- und Schieberkappen

Deckschicht

Ausbau schichtweise

911 1018 10900030101 4 St 20,00
Bedarfsposition
Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten

nur E-Preis

nur E-Preis

nur E-Preis

nur E-Preis

Ubertrag: 25.250,00
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03.02.0015

03.02.0016

03.02.0017

03.02.0018

Wie vor, jedoch
StraRenablaufe
Deckschicht

Ausbau schichtweise

911 1018 110010101 130 m
Bedarfsposition

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einfassungen
Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
entlang von Bordsteinen, Rinnen oder dgl.
einschlielllich des verminderten Leistungsansatz

in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten entlang der Einfassung.
Die Abrechnung erfolgt pro Fras- bzw. Abbruchkante
entlang einer Einfassung nur einmal fur alle

Fras- und Aufbrucharbeiten.

Bordstein.

Deckschicht

Ausbau schichtweise

911 1018 114020101 1000 m?
Bedarfsposition

Unterlage reinigen

Vorhandene Unterlage reinigen.
Anfallendes Material einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und An-
schlissen von Hand gehdrt zum Leistungs-
umfang.

Unterlage aus gefraster Asphaltbefestigung
in zusammenhangenden Teilflachen
reinigen mit Hochdruckreinigungsgerat

mit Drehjet und sofortiger Absaugung des
Schmutz-Wasser-Gemisches.

911 1018 116010303 1000 m?
Bedarfsposition

Schichtenverbund herstellen

Schichtenverbund durch Ansprihen der Unter-

lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
Das Reinigen wird gesondert vergutet.

Bindemittel C40B5-S,

Ansprihmenge ca. 300 g/m2.

911 1018 408000101 120 t
Bedarfsposition

ADS aus AC 8 D N herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
herstellen, Einbaudicke von cm '4,0'

bis cm '5,0'

Das Abstumpfen der Oberflache wird gesondert
vergutet.

Ubertrag: 25.250,00

2,00 nur E-Preis

1,00 nur E-Preis

0,50 nur E-Preis

100,00 nur E-Preis

Ubertrag: 25.250,00
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Ubertrag: 25.250,00
In Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk1,0,
Einbau nach Unterlagen des AG,
mit Bindemittel 70/100.
03.02.0019 911 1018 9110101 1000 m? 0,50 nur E-Preis
Bedarfsposition
Abstumpfung herstellen
Abstumpfung maschinell herstellen.
Abstreumaterial gleichmaRig auf die noch heil3e
Oberflache der Deckschicht aufbringen und einwal-
zen. Nicht gebundenes und geldstes Material auf-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufiihren.
Mit Bitumen umhdillte Lieferkérnung 1/3,
PSVangegeben(48), Abstreumasse 1,0 kg/m2.
Aufbringen mit Streubalken.
03.02.0020 905 1018 10301030507 700 m? 25,00 17.500,00
Leitungsgraben herstellen
Leitungsgraben einschlief3lich Verbau, fir Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
mit senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schéachte, der Arbeitsrdume fur Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergiitet werden.
Dariiber hinausgehender Aushub gehért zum Leistungs-
umfang.
Boden l6sen, gegebenenfalls zwischenlagern,
laden, férdern flr senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).
Erschwernisse durch schadstoffbelastete Béden werden
gesondert vergutet.
Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3 - siehe geotechnischer Be-
richt'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe Giber 1,75 m bis 3,00 m,
fur Rohrleitungen DN '300 bzw. 400'
Rohrmaterial 'PP'
Boden 'fur eine Beprobung auf Flachen des AG zwischenlagern. Die Untersu-
chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'
03.02.0021 905 1018 10301040507 550 m? 27,00 14.850,00
Leitungsgraben herstellen
Wie vor, jedoch
Grabentiefe Giber 3,00 m bis 4,00 m,
fur Rohrleitungen DN '300 bzw. 400'
Rohrmaterial 'PP'
Boden 'lésen, transportieren und flr eine Beprobung auf Flachen des AG zwi-
schenlagern. Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergltet.'
03.02.0022 905 1018 1070304 100 m? 20,00 2.000,00

Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverfullung oberhalb der

Ubertrag: 59.600,00
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03.02.0023

03.02.0024

03.02.0025

03.02.0026

03.02.0027

03.02.0028

Ubertrag: 59.600,00

Leitungszone (Hauptverfillung) herstellen.

Die Abrechnung erfolgt mit der fur die Herstellung des
Leitungsgrabens verguteten Breite. Diese Abrechnungs-
breite gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeits-
raume fur Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
soweit die Erdarbeiten daflir nicht gesondert vergutet
werden.

Darlber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe

uber 1,75 m bis 3,00 m,

Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
(GW oder GlI) liefern, einbauen und verdichten.

905 1018 1070404 450 m? 22,00
Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

Wie vor, jedoch

uber 3,00 m bis 4,00 m,

Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196

(GW oder GlI) liefern, einbauen und verdichten.

400 m? 12,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. verbessern u. einbauen
Zwischengel. Leitungsgrabenaushub verbessern und wieder einbauen.
Zuschlag fiur das Verbessern von wieder einbau- und
verdichtungsfahigen Aushubmaterial aus seitlich gelagertem oder auf
Flachen des AG’s zwischengelagerten Bodenmaterial.
Erforderliche Eignungsprufung, Bindemittel sind Sache des AN und in
den Einheitspreis mit einzurechnen.
Gleichfalls ist der Rucktransport vom seitlichen Lager bzw. von Flachen
des AG’s zu Wiedereinbauort, fachgerechtes lageweise verdichten
des verbesserten Bodenmaterials mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird der Bodenaustausch in der Regelbreite des
Rohrgrabens ab OK. Leitungszone bis UK. Baustralie.

905 1018 109 300 m? 15,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen

Zwischengelagerten belasteten Boden der OZ 'vorstehende Position’

aus Leitungsgrabenaushub aufnehmen.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und

einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Schadstoffbelastung Z'Z 0'

905 1018 109 200 m? 25,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen

Wie vor, jedoch

Schadstoffbelastung Z'Z 1.1'

905 1018 109 150 m? 35,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen

Wie vor, jedoch

Schadstoffbelastung Z'Z 1.2

905 1018 11100080103 10 md 45,00
Suchschlitz herstellen

Ubertrag:

9.900,00

4.800,00

4.500,00

5.000,00

5.250,00

450,00

89.500,00
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Ubertrag: 89.500,00

Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. herstellen.

Lage nach Angabe des AG.

Homogenbereich(e) nach Unterlagen des AG.
Leitungsart 'Niederspannungs- und Telekomleitungen'
Tiefe bis 1,25 m

Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

03.02.0029 905 1018 11100050203 5 m? 45,00 225,00
Suchschlitz herstellen
Wie vor, jedoch
Wasserleitung,
Tiefe Uber 1,25 m bis 2,50 m
Boden in Eigentum des AN tbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

03.02.0030 10 m? 50,00 500,00
Handaushub
Handaushub
Zulage zur Bodenbewegung vorstehenden Positionen fiir
das Ausheben von Hand.
Ausfiihrung nur nach besonderer Anordnung des AG.

03.02.0031 905 1018 11200010200 6 m 60,00 360,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfillungen
in Folge von vorhandenen Leitungen, die naher als
50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.
Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Leitung = Stromkabel,
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'

03.02.0032 905 1018 11200030200 4 m 60,00 240,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Wie vor, jedoch
Leitung = Fernmeldekabelbiindel,
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'

03.02.0033 905 1018 11200080200 1 m 100,00 100,00
Mehraufwand vorh. Leitungen
Wie vor, jedoch
Leitung = 'Telekom - Glasfaserleitung'
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen "1 Querung entspricht 1,00 m'

03.02.0034 905 1018 11200050200 4 m 100,00 400,00

Ubertrag: 91.325,00
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03.02.0035

03.02.0036

03.02.0037

03.02.0038

03.02.0039

03.02.0040

Ubertrag: 91.325,00

Mehraufwand vorh. Leitungen

Wie vor, jedoch

Leitung = Wasserleitung,

Leitungen querend.

Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'

905 1018 11200080400 1 m 400,00
Mehraufwand vorh. Leitungen

Wie vor, jedoch

Leitung = 'Mischwasserkanal - DN 400 Beton'

Verlauf der Leitung 'querend - 1,0 m entspricht eine Querung'

905 1018 11200080400 1 m 400,00
Mehraufwand vorh. Leitungen

Wie vor, jedoch

Leitung = 'StralRenquerung DN 400 B'

Verlauf der Leitung 'querend - 1,0 m entspricht eine Querung'

4 St 150,00
Rammsondierungen
Rammsondierungen nach DIN 4094 auf der Kanaltrasse zur Kontrolle der
Verdichtung der Leitungsgrabenverfiillung nach DIN EN 1610
durch ein qualifiziertes, unabhangiges Institut.
Prufpunkte werden vom AG vor Ort festgelegt.
(Nur auf besondere Anordnung, die Selbstiberwachung erfolgt durch den AN
und ist mit den Einheitspreisen abgegolten.)

50 m?3 40,00
Dranschicht Rollkies
Dranschicht
aus Rollkies 16/32, einschl. Filter aus Geokunststoff der Robustheitsklasse
(GRK) 3 fur Entwasserungsaufgaben herstellen
Im Einheitspreis mit einzurechnen ist der erforderliche Aushub unterhalb der
geplanten Rohrleitungsbettung in allen Tiefenlagen
mit zwischenlagern auf Flachen des AG,
als Ersatz fur nicht tragfahigen Boden
unterhalb der planmafigen Kanalsohle.
Abrechnung ab Unterkante Kanalaushub.

150 m 30,00
Sickerleitung Kunstst.-Filterr. DN 100
Sickerleitung innerhalb von Baugruben und Leitungsgraben
mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen,
aus geschlitzten Kunststoff-Filterrohren,
Wassereintrittsflache mindestens 50 cm2/m
Leitungsdurchmesser DN 100,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs,
Grabentiefe bis 0,30 m,
Sohlenbreite bis 0,30 m,
Filterummantelung und Umhdillung der Sickerleitung
aus Rollkies 16/32 und mit Geotextil umhdllen.

1 St 100,00
Sickerleitung verschliessen DN 100
Verschlief3en von Sickerleitungen

Ubertrag:

400,00

400,00

600,00

2.000,00

4.500,00

100,00

99.325,00
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Ubertrag: 99.325,00

nach Fertigstellung von Teilabschnitten

durch Trennung der Leitung und Verschluss der Enden
nach Wahl des AN.

Leitungsdurchmesser: DN 100.

03.02 Leitungsgrabenaushub 99.325,00
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03.03
03.03.0001

03.03.0002

03.03.0003

Kanalleitungen

909 0809 20606040303 35 m 50,00
Kunststoffrohrl. herstellen

Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '200'

mit Steckmuffe und Gleitringdichtung einschlief3lich
Leitungszone herstellen.

Statik herstellen und liefern.

Verkehrslast SLW '60'

Rohr aus 'Polypropylen PP nach DIN EN 1852 -

Hochlastrohr - Ringsteifigkeit SN 16 - mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM

Farbe blau - Fabrikat Rehau AWADUKT HPP oder gleichwertig
Angbotenes Fabrikat:

(vom Bieter auszuftillen) '

Leitungsgrabentiefe Uber 3,00 bis 4,00 m,

Bettung aus Kies-Sand, fur Rohre iber DN 200

bis DN 600, GroRtkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,
Dicke der unteren Bettungsschicht cm '20'
Seitenverfullung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe GE

fur Rohre tber DN 200 bis DN 600, Gréf3tkorn 32 mm

909 0809 20606040303 205 m 100,00
Kunststoffrohrl. herstellen

Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '300'

mit Steckmuffe und Gleitringdichtung einschlief3lich
Leitungszone herstellen.

Statik herstellen und liefern.

Verkehrslast SLW '60'

Rohr aus 'Polypropylen PP nach DIN EN 1852 -

Hochlastrohr - Ringsteifigkeit SN 16 - mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM

Farbe blau - Fabrikat Rehau AWADUKT HPP oder gleichwertig
Angbotenes Fabrikat:

(vom Bieter auszuftillen) '

Leitungsgrabentiefe Uber 3,00 bis 4,00 m,

Bettung aus Kies-Sand, fur Rohre iber DN 200

bis DN 600, GroRRtkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,
Dicke der unteren Bettungsschicht cm '20'
Seitenverfullung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe GE

fur Rohre tber DN 200 bis DN 600, Gréf3tkorn 32 mm

909 0809 20606040303 160 m 150,00
Kunststoffrohrl. herstellen

Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '400'

mit Steckmuffe und Gleitringdichtung einschlielich

Leitungszone herstellen.

Statik herstellen und liefern.

Verkehrslast SLW '60'

Rohr aus 'Polypropylen PP nach DIN EN 1852 -

1.750,00

20.500,00

24.000,00

Ubertrag: 46.250,00
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EP GP

03.03.0004

03.03.0005

03.03.0006

03.03.0007

Hochlastrohr - Ringsteifigkeit SN 16 - mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM

Farbe blau - Fabrikat Rehau AWADUKT HPP oder gleichwertig
Angbotenes Fabrikat:

(vom Bieter auszufullen) '

Leitungsgrabentiefe Gber 3,00 bis 4,00 m,

Bettung aus Kies-Sand, fur Rohre Gber DN 200

bis DN 600, GroéRtkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,
Dicke der unteren Bettungsschicht cm '20'
Seitenverflllung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe GE

fur Rohre tber DN 200 bis DN 600, GroRtkorn 32 mm

909 1018 20803010103 17 St
Schachtanschluss herstellen

Schachtanschluss einschlief3lich Abdichtung

des Anschlusses herstellen.

Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses
einschlielich eventueller Passstlicke.

Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position - PP’
Kunststoffrohrleitung DN '300'

Schacht aus Betonfertigteilen,

Offnung vorhanden,

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und
Gelenkstuck.

909 1018 20803010103 16 St
Schachtanschluss herstellen

Wie vor, jedoch

Kunststoffrohrleitung DN '400'

Schacht aus Betonfertigteilen,

Offnung vorhanden,

Anschluss mit Schachtanschlussstlick und
Gelenkstick.

1 St
Schachtanschluss herstellen
Wie vor, jedoch
Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position'
Rohrleitung aus 'PP, DIN EN 1852’
DN '300'
Schacht aus Ortbeton, Wandstarke ca. 30 cm,
Offnung fiir Schachtanschluss durch Bohren
herstellen,

Ubertrag: 46.250,00

75,00 1.275,00

100,00 1.600,00

750,00 750,00

Anschluss an best Schacht durch Einbau eines Schachtanschluss- und
-gelenkstlickes PP DN 300, einschl. anpassen des Schachtgerinnes.

1 St
Abzweig DN 200/150
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von

150,00 150,00

Ubertrag: 50.025,00
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Position
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GP

03.03.0008

03.03.0009

03.03.0010

03.03.0011

03.03.0012

03.03.0013

03.03.0014

Ubertrag: 50.025,00

Abzweig DN 200/150. Ringsteifigkeit, Materialgute,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

11 St 175,00
Abzweig DN 300/150
Zulage zur Rohrleitung flir das Liefern und Verlegen von
Abzweig DN 300/150. Ringsteifigkeit, Materialgite,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

1 St 175,00
Abzweig DN 300/200
Zulage zur Rohrleitung flir das Liefern und Verlegen von
Abzweig DN 300/200. Ringsteifigkeit, Materialgute,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

17 St 200,00
Abzweig DN 400/150
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Abzweig DN 400/150. Ringsteifigkeit, Materialgtite,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

909 1018 209010301 1 St 175,00
Rohranschluss herstellen

Rohranschluss einschlie3lich der Abdichtung

des Anschlusses herstellen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses

einschlie8lich eventueller Pass- oder Sattelstiicke.

Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position - PP’
Anschlussleitung aus Kunststoffrohr DN '150'

Sammelleitung aus Kunststoff DN '300 bzw. 400'

Sattelstiick mit Kugelgelenk

1 St 50,00
Kunststoffrohrpassstiick DN 200
Kunststoffrohrpassstiick durch Zuschnitt von einzelnen Rohren
als Zulage zu den vorstehenden Positionen fur Kunststoffrohre
aus Polypropylen PP DN 200.

9 St 75,00
Kunststoffrohrpassstiick DN 300
Kunststoffrohrpassstiick durch Zuschnitt von einzelnen Rohren
als Zulage zu den vorstehenden Positionen fur Kunststoffrohre
aus Polypropylen PP DN 300.

9 St 100,00
Kunststoffrohrpassstiick DN 400
Kunststoffrohrpassstiick durch Zuschnitt von einzelnen Rohren

Ubertrag:

1.925,00

175,00

3.400,00

175,00

50,00

675,00

900,00

57.325,00
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GP

03.03.0015

03.03.0016

03.03.0017

03.03.0018

03.03.0019

Ubertrag: 57.325,00

als Zulage zu den vorstehenden Positionen fur Kunststoffrohre
aus Polypropylen PP DN 400.

30 St 10,00
Zulage fiir Verschlussdeckel
Zulage fur Verschlussdeckel DN 150 aus PP fur vorstehende
Rohrabzweige.

909 1018 212010304 10 St 150,00
Dichtheit priifen

Entwéasserungsrohrleitung auf Dichtheit

prufen. Erforderliche Verankerungen

und Rohrverschlusse liefern und beseitigen.

Notwendigen Flillstoff liefern und ableiten.

Rohre bis DN 300

Haltungslangen m '9,00 m bis 47,00 m'

Prifung 'Dichtheitsprifung mit Luft nach DIN 1610, einschl. Abdichtungen aller
Anschlussleitungen.’

909 1018 212020304 9 St 150,00
Dichtheit priifen

Wie vor, jedoch

Rohre Gber DN 300 bis DN 600

Haltungslangen m '2,00 bis 40,00'

Prifung 'Dichtheitsprifung mit Luft nach DIN 1610, einschl. Abdichtungen aller
Anschlussleitungen.’

909 1018 21301030102 240 m 4,00
Kamerabefahrung durchfiihren

Kamerabefahrung von Entwasserungsrohr-

leitungen durchfihren, auf Schadstellen untersuchen
und auf Datentrédger dokumentieren. Datentrager

an AG liefern.

Rohre bis DN 300

Haltungslangen m '9,00 m bis 47,00 m'

Leitung vor Inbetriebnahme prifen.

Datentrager = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec
nach Unterlagen des AG.

Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr
und Stationierung von Zulaufen und Schadstellen
schriftlich Ubergeben.

DVD und Unterlagen je 3-fach.

909 1018 21302030102 160 m 4,00
Kamerabefahrung durchfiihren

Wie vor, jedoch

Rohre Gber DN 300 bis DN 600

Haltungslangen m '2,00 bis 40,00'

Leitung vor Inbetriebnahme prifen.

Datentrager = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec
nach Unterlagen des AG.

Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr
und Stationierung von Zuldufen und Schadstellen

Ubertrag:

300,00

1.500,00

1.350,00

960,00

640,00

62.075,00
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Ubertrag: 62.075,00

schriftlich Ubergeben.
DVD und Unterlagen je 3-fach.

03.03.0020 909 1018 214010401 240 m 3,00 720,00
Rohrleitung reinigen
Entwéasserungsrohrleitung im Hochdruck-
oder Vakuumspulverfahren reinigen.
Raumgut aus der Leitung spulen.
Rohre bis DN 300
Verschmutzung 'nach Neubau der Kanalleitung'
Raumgut aufnehmen und nach Unterlagen des AG
beseitigen. Entsorgungsnachweis fuhren. Die Kosten
der Entsorgung werden auf Nachweis vergltet.

03.03.0021 909 1018 214020401 160 m 3,00 480,00
Rohrleitung reinigen
Entwéasserungsrohrleitung im Hochdruck-
oder Vakuumsplverfahren reinigen.
Raumgut aus der Leitung spulen.
Rohre tGber DN 300 bis DN 600
Verschmutzung 'nach Neubau der Kanalleitung'
Raumgut aufnehmen und nach Unterlagen des AG
beseitigen. Entsorgungsnachweis fuhren. Die Kosten
der Entsorgung werden auf Nachweis vergltet.

03.03 Kanalleitungen 63.275,00
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03.04 Kontrollschachte

03.04.0001 909 1018 40803030201 7 St 650,00 4.550,00

Schachtuntert. aus Betonfertigteil herstellen
Schachtunterteil aus Betonfertigteil (SU-M),

DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917, mit

Steighilfe aus zweilaufigen Steigeisen mit Aufkantung,
DIN V 1264 und DIN EN 13101,

halbkreisférmigem Durchlaufgerinne mit Durchmesser
entsprechend der abgehenden Rohrleitung,

auf 20 cm dicker Fundamentplatte aus Beton,

einschl. Rohrverbindung fir die Zu- und Ableitung

mit den dazugehdrigen Elastomer-Dichtungen,

DIN EN 681 und DIN 4060, herstellen.

Beton flr Fundamentplatte:

Druckfestigkeitsklasse C12/15,

Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisférmig, DN '300'
Ableitung: Kunststoffrohr, kreisférmig, DN '300'

lichte Tiefe des Unterteils tber 0,50 m bis 0,75 m,
Schachtdurchmesser DN 1000.

03.04.0002 909 1018 40803030201 7 St 700,00 4.900,00
Schachtuntert. aus Betonfertigteil herstellen
Wie vor, jedoch
Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisférmig, DN '400'
Ableitung: Kunststoffrohr, kreisformig, DN '400'
lichte Tiefe des Unterteils tiber 0,50 m bis 0,75 m,
Schachtdurchmesser DN 1000.

03.04.0003 909 1018 40803030201 1 St 700,00 700,00
Schachtuntert. aus Betonfertigteil herstellen
Wie vor, jedoch
Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisférmig, DN '300'
Ableitung: Kunststoffrohr, kreisformig, DN '400'
lichte Tiefe des Unterteils tiber 0,50 m bis 0,75 m,
Schachtdurchmesser DN 1000.

03.04.0004 909 1018 40803030201 1 St 850,00 850,00
Schachtuntert. aus Betonfertigteil herstellen
Wie vor, jedoch
Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisférmig, DN '2 x 150’
Ableitung: Kunststoffrohr, kreisférmig, DN '300'
lichte Tiefe des Unterteils tber 0,50 m bis 0,75 m,
Schachtdurchmesser DN 1000.

03.04.0005 909 1018 418010203 2 St 150,00 300,00
Zulage Zuleitung
Zulage fir jede weitere Zuleitung.
Vergutet wird der Aufwand fir das zusatzliche
Gerinne und die Rohrverbindung,
zum Schachtunterteil der OZ '03.04.0002'
Zuleitung DN 150,
Winkel zum Hauptgerinne 90 Grad.

03.04.0006 909 1018 418010503 1 St 250,00 250,00

Ubertrag: 11.550,00
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Ubertrag: 11.550,00

Zulage Zuleitung

Zulage fir jede weitere Zuleitung.

Vergutet wird der Aufwand fir das zusatzliche
Gerinne und die Rohrverbindung,

zum Schachtunterteil der OZ 'Pos. 03.04.0002'
Zuleitung DN 300,

Winkel zum Hauptgerinne 90 Grad.

03.04.0007 909 1018 41901 7 St 150,00 1.050,00
Zulage fiur abgew. Gerinne
Zulage
fur abgewinkeltes Gerinne
zum Schachtunterteil der OZ 'vorstehende Position 03.04.0001"

03.04.0008 909 1018 41901 8 St 150,00 1.200,00
Zulage fiur abgew. Gerinne
Zulage
fur abgewinkeltes Gerinne
zum Schachtunterteil der OZ 'vorstehende Position 03.04.0002 und
Pos. 03.04.0003'

03.04.0009 10 St 250,00 2.500,00
Aufg. Schacht herstellen
Aufgehenden Schacht aus Fertigteilschachtringen
aus Beton (SR-M) mit Steighilfen aus Sicherheitssteigeisen
aus Edelstahlkern mit Kunststoffummantelung aus PP orange,
nach DIN 19 555 EN 13 101, Form A
Steigmall 250 mm
System Weischer Typ A 410 orange oder gleichwertig herstellen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Der Schacht ist aus der minimal mdglichen Anzahl
von Fertigteilen zusammenzusetzen.
mit integrierter Dichtung
Schachtdurchmesser DN 1000
Hoéhe des Fertigteils 500 mm

03.04.0010 10 St 300,00 3.000,00
Aufg. Schacht herstellen
Wie vor, jedoch
Hohe des Fertigteils 750 mm

03.04.0011 10 St 350,00 3.500,00
Aufg. Schacht herstellen
Wie vor, jedoch
Hoéhe des Fertigteils 1000 mm

03.04.0012 11 St 300,00 3.300,00
Ubergang Schacht zu Abdeckung herst.
Ubergang von aufgehendem Schacht zur Schacht-
abdeckung mit Fertigteil aus Beton ggf. mit Steighilfe
aus Sicherheitssteigeisen mit Edelstahlkern mit
Kunststoffummantelung aus PP orange,
nach DIN 19 555 EN 13 101, Form A,
Steigmall 250 mm,

Ubertrag: 26.100,00
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Ubertrag: 26.100,00
System Weischer Typ A 410 orange oder gleichwertig
mit integrierter Dichtung herstellen.

Schachthals SH-M 1000/625 x 600, mit Steighilfe

03.04.0013 2 St 250,00 500,00
Ubergang Schacht zu Abdeckung herst.
Wie vor, jedoch
Schachthals SH-M 1000/625 x 300, mit Steighilfe

03.04.0014 2 St 300,00 600,00
Ubergang Schacht zu Abdeckung herst.
Wie vor, jedoch
Schachthals SH-M 1000/625 x 850, mit Steighilfe

03.04.0015 909 1018 4130500 1 St 400,00 400,00
Ubergang Schacht zu Abdeckung herstellen
Ubergang von aufgehendem Schacht zur Schacht-
abdeckung mit Fertigteil aus Beton,
DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917,
ggaf. mit Steighilfe aus zweilaufigen Steigeisen mit
Aufkantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,
herstellen.
Abdeckplatte AP-M - S 1000/625 x 200,

03.04.0016 909 1018 42001 12 St 40,00 480,00
Hohenangleichung f. Schachtabd. herstellen
Hoéhenangleichung fir Schachtabdeckungen durch
Einbau von Auflagerringen, DIN V 4034-1 Typ 1
und DIN EN 1917, aus Beton herstellen.

Einbau vollfugig auf Mértelbett aus Fertigzementmortel
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 20 N/mm2,
Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
bestéandig.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Die Hohenangleichung ist aus der minimal moglichen
Anzahl von Fertigteilen zusammenzusetzen.

AR-V 625 x 60.

03.04.0017 909 1018 42002 12 St 45,00 540,00
Hoéhenangleichung f. Schachtabd. herstellen
Wie vor, jedoch
AR-V 625 x 80.

03.04.0018 909 1018 42003 12 St 50,00 600,00
Hohenangleichung f. Schachtabd. herstellen
Wie vor, jedoch
AR-V 625 x 100.

03.04.0019 909 1018 42101010102 16 St 300,00 4.800,00
Schachtabd. herstellen
Schachtabdeckung, DIN EN 124 und DIN 1229,
vollfugig auf Mértelbett aus Fertigzementmortel
herstellen.
Druckfestigkeit fck,cube des Moértels min. 20 N/mm2,

Ubertrag: 34.020,00
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Zement Art CEM |, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
bestandig.

Einbaubereich 'Stralle und Gehweg'

Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen
mit Beton, DIN 19584 Form C1 (mit Einlage),

mit Schmutzfanger, DIN 1221,

Deckel mit Betonfullung und dédmpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen
und entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren
Arbeitsschritten bis auf planmafige Héhe setzen.
Das Herstellen der H6henangleichung durch Einbau
von Auflagerringen wird gesondert vergutet.

03.04.0020 16 St
Dichtheitspriifung - Schachte
Dichtheitsprufung - Schachte DN 1000
mit Luft nach DIN EN 1610, einschl. aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen im Unterdruck - Verfahren,
Prifdruck - 200 mbar, Priufdauer 2,50 Minuten,
zulassiger Druckverlust bis 15 mbar,
Abgehende Kanalleitungen von DN 150 bis DN 400.

Ubertrag: 34.020,00

100,00 1.600,00

03.04 Kontrollschichte 35.620,00
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03.05 Grundstucksanschliusse - Regenwasser

03.05.0001 300 m3 30,00 9.000,00

Boden ausheben+verfahren+ersetzen d.ni.bi.Boden

Boden fur Grundsticksanschlisse, Hausrevisionsschachte usw.
profilgerecht ausheben, einschl. Verbau DIN 18 303,

Aushub zwischenlagern und wieder verflllen sowie

lagenweise optimal verdichten. Sollte beim Aushub nicht -
wieder einbaufahiger Boden anstehen, ist er durch die

Pos. Bodenaustausch zu ersetzen und mit nicht bindigen

Boden zu ersetzen und nach dem Merkblatt fur das Verfiillen von
Leitungsgraben einzubauen.

Im Bereich von Stral’en und Platzen ist der Aushub mit Frostschutzkies
der einschlagigen Position zu ersetzen.

Der Aushub ist fir die Leistung im Maschinen- und

Handaushub anzubieten.

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich

der Schéachte, der Arbeitsrdume fir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen, dartber hinausgehender Aushub gehort

zum Leistungsumfang. (Siehe auch Vorbemerkungen zu LB-Bay 905)
Die Abrechnung erfolgt nach der Satzung der Gemeinde

unter Umstanden fur den o&ffentlichen bzw. den privaten Bereich.
Hierzu sind die Aufmasse und Rechnungen getrennt zu erstellen.
Aushubtiefe bis 4,00 m,

Homogenbereich: B1, B2, B3.

03.05.0002 150 m3 22,00 3.300,00
Bodeneinbau Bodenaustausch
Bodeneinbau als Bodenaustausch,
als Ersatz fiir Kanalaushub der vorstehenden Position
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Frostschutzkies, verdichten,
einbauen und in Lagen von 30 cm und optimal verdichten.
Das verdrangte Aushubmaterial ist flr eine Beprobung auf
Flachen des AG zwischenzulagern.
Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.

03.05.0003 100 m? 12,00 1.200,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. verbessern u. einbauen
Zwischengel. Leitungsgrabenaushub verbessern und wieder einbauen.
Zuschlag fiur das Verbessern von wieder einbau- und
verdichtungsfahigen Aushubmaterial aus seitlich gelagertem oder auf
Flachen des AG’s zwischengelagerten Bodenmaterial.

Erforderliche Eignungsprufung, Bindemittel sind Sache des AN und in
den Einheitspreis mit einzurechnen.

Gleichfalls ist der Rucktransport vom seitlichen Lager bzw. von Flachen
des AG’s zu Wiedereinbauort, fachgerechtes lageweise verdichten
des verbesserten Bodenmaterials mit einzukalkulieren.

Abgerechnet wird der Bodenaustausch in der Regelbreite des
Rohrgrabens ab OK. Leitungszone bis UK. Baustralie.

03.05.0004 200 m? 20,00 4.000,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen
Zwischengelagerten belasteten Boden der OZ
vorstehende Position aus Leitungsgrabenaushub
der Grundstlicksanschliisse aufnehmen.

Ubertrag: 17.500,00
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03.05.0005

03.05.0006

Ubertrag: 17.500,00

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuflhren.
Schadstoffbelastung Z 1.1.

150 m 35,00
Kunststoffrohrleitung DN 150 herstellen
Kunststoffrohrleitung DN 150
Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN 150
mit Steckmuffe und Gleitringdichtung
einschliellich Leitungszone herstellen.
Ringsteifigkeit mindestens SN 8,
Statik herstellen und liefern.
Verkehrslast SLW 60
Rohr aus Abwasserkanal nach DIN EN 1610 aus
Hochlast-Vollwand-Kanalrohren mit Muffendichtsystem und
glatter Rohrinnenflache,
Material: Polypropylen,
Systemsteifigkeit: mindestens SN 16 nach DIN EN I1SO 9969,
Wandstarke: ca. 7,3 mm,
Baulangen: bis max. 3,00 m, incl. erforderlichen Rohrschnitt zur
planmafigen Ablangen des Anschlusses,
Farbe: Orange fur Schmutzkanal
Rohrsystem: Rehau Awadukt HPP oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: ............ooovviiiiiiiiiiii,
Leitungsgrabentiefe Gber 1,75 m bis 3,00 m

Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,

Dicke der unteren Bettungsschicht cm 15,0

Seitenverflllung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe SE

15 St 4.250,00

Regenwasserdrosselbehilter
Regenwasserpufferanlage DN 2500 mit einem
Nennrtckhaltevolumen = 4,10 m3.
Hersteller: Fa. Mall GmbH, Hifinger Strafte 39 - 45

D 78166 Donaueschingen

Telefon: 0771 - 8005-0

Fax: 0771 - 8005-100

info@mall.info
oder gleichwertiges Fabrikat:

Angebotenes Fabrikat: ...

liefern und in vorbereiteter Baugrube auf ca. 10 cm starker
Sauberkeitsschicht C 10/15 versetzen, einschlieBlich

aller Erd-, Sohlausbildung und Verfiillarbeiten mit Aushubmaterial,
event. Wasserhaltung, Stellplatz fiir Kranfahrzeug und

Hilfskraft beim Versetzen.

Regenwasserpufferanlage mit folgenden technischen Merkmalen:

Stahlbetonbehalter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
gemaf DIN 1989-3

Verschraubbarer Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubmaterial,

5.250,00

63.750,00

Ubertrag: 86.500,00
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Ubertrag: 86.500,00
einbetonierte RDS-Muffen fur Zulauf- und Ablaufteil DN 150 und
Leerrohr DN 100 fiir Versorgungsleitungen
Schachtabdeckung LKW befahrbar, Klasse D - 400 kN und
Schachtausgleichsringe, H = 10 cm zur Erhéhung der Zulauftiefe
von ca. 0,80 m bis 1,10 m
Zulaufgarnitur DN 150 aus PP fir beruhigten Zulauf bis auf die
Sohle der Pufferanlage fuhrend.
Integrierte Schwimmerdrossel mit dauerhaft konstantem Ablaufwert
unabhangig von der Einstauhéhe aus hochwertigen Materialien
(PE-HD-Rohrmaterial, PE-HD-Schwimmerkugel, Edelstahleinlaufsieb,
regenwassertauglicher, flexibler Ablaufschlauch), inkl. werkseitig
vormontierte Ablaufgarnitur (Standrohr mit Halterungen und Einbauteilen)
Ablaufgarnitur, werkseitig vormontiert aus PE-HD DN 150 Spitzende
aulerhalb Behalter, Wanddurchfiihrung dicht und gelenkig mit
Mehrlippendichtung.
Technische Einzelheiten:
Innendurchmesser Behalter: 2500 mm
Behalterhdhe einschl. Konus: 2500 mm
Nennvolumen: 9,10 m3
Rickhaltevolumen: 4,10 m3
Schachtabdeckung: Klasse D
Gesamttiefe GT: ca. 3,100 m
Zulauftiefe ZT: ca. 1,00 m
Ablauftiefe AT: ca.2,00m
Konstanter Drosselabfluss: ca.0,51/s
03.05.0007 5 St 3.750,00 18.750,00

Regenwasserdrosselbehalter
Regenwasserpufferanlage DN 2000 mit einem
Nennruckhaltevolumen = 2,00 m3.
Hersteller: Fa. Mall GmbH, Hifinger Stralie 39 - 45
D 78166 Donaueschingen
Telefon: 0771 - 8005-0
Fax: 0771 - 8005-100
info@mall.info
oder gleichwertiges Fabrikat:

Angebotenes Fabrikat: ..o

liefern und in vorbereiteter Baugrube auf ca. 10 cm starker
Sauberkeitsschicht C 10/15 versetzen, einschlieBlich

aller Erd-, Sohlausbildung und Verfiillarbeiten mit Aushubmaterial,
event. Wasserhaltung, Stellplatz fiir Kranfahrzeug und

Hilfskraft beim Versetzen.

Regenwasserpufferanlage mit folgenden technischen Merkmalen:

Stahlbetonbehalter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
gemaf DIN 1989-3

Verschraubbarer Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubmaterial,

Ubertrag: 105.250,00
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einbetonierte RDS-Muffen fur Zulauf- und Ablaufteil DN 150 und
Leerrohr DN 100 fiir Versorgungsleitungen

Schachtabdeckung LKW befahrbar, Klasse D - 400 kN und
Schachtausgleichsringe, H = 10 cm zur Erhéhung der Zulauftiefe
von ca. 0,80 m bis 1,10 m

Zulaufgarnitur DN 150 aus PP fir beruhigten Zulauf bis auf die
Sohle der Pufferanlage fuhrend.

Integrierte Schwimmerdrossel mit dauerhaft konstantem Ablaufwert

unabhangig von der Einstauhéhe aus hochwertigen Materialien

Ubertrag: 105.250,00

(PE-HD-Rohrmaterial, PE-HD-Schwimmerkugel, Edelstahleinlaufsieb,

regenwassertauglicher, flexibler Ablaufschlauch), inkl. werkseitig

vormontierte Ablaufgarnitur (Standrohr mit Halterungen und Einbauteilen)
Ablaufgarnitur, werkseitig vormontiert aus PE-HD DN 150 Spitzende

aulerhalb Behalter, Wanddurchfiihrung dicht und gelenkig mit
Mehrlippendichtung.

Technische Einzelheiten:

Innendurchmesser Behalter: 2000 mm
Behalterhohe einschl. Konus: 2500 mm
Nennvolumen: 5,50 m3
Rickhaltevolumen: 2,00 m3
Schachtabdeckung: Klasse D
Gesamttiefe GT: ca. 3,100 m
Zulauftiefe ZT: ca. 1,00 m
Ablauftiefe AT: ca.2,00m
Konstanter Drosselabfluss: ca.0,51/s
03.05.0008 909 0809 212040302 20 St

Dichtheit priifen
Entwéasserungsrohrleitung auf Dichtheit
prufen. Erforderliche Verankerungen

und Rohrverschlusse liefern und beseitigen.
Notwendigen Flillstoff liefern und ableiten.
Rohre tber DN '100'

bis DN '150'

Haltungslangen m '3,00 bis ca. 8,00 m'
Prifung mit Luft.

03.05.0009 909 0809 21304030101 150 m
Kamerabefahrung durchfiihren
Kamerabefahrung von Entwasserungsrohr-
leitungen durchfiihren, auf Schadstellen untersuchen
und auf Datentrédger dokumentieren. Datentrager
an AG liefern.
Rohre tber DN '100'
bis DN '150'
Haltungslangen m '3,00 bis ca. 8,00'
Leitung vor Inbetriebnahme prifen.
Datentrager = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec
nach Unterlagen des AG.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,

60,00 1.200,00

5,00 750,00

Ubertrag: 107.200,00
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EP GP

Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr
und Stationierung von Zulaufen und Schadstellen
schriftlich Ubergeben.

Ubertrag: 107.200,00

03.05.0010 909 0809 214040101 150 m 3,00 450,00
Rohrleitung reinigen
Entwasserungsrohrleitung im Hochdruck-
oder Vakuumspulverfahren reinigen.
Raumgut aus der Leitung spulen.
Rohre tber DN '100'
bis DN '150'
Verschmutzung bis 10% der Profilhdhe
Raumgut aufnehmen und nach Unterlagen des AG
beseitigen. Entsorgungsnachweis fuhren. Die Kosten
der Entsorgung werden auf Nachweis vergltet.
03.05 Grundstiicksanschliisse - Regenwasser 107.650,00

03 BG - Bruckfeld - Regenwasserkanal 315.126,05
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04
04.01
04.01.0001

04.01.0002

04.01.0003

04.01.0004

04.01.0005

04.01.0006

BG - Bruckfeld - Regenriickhalterigole
Erdarbeiten

903 0516 101060202 100 m?
Oberboden abtragen

Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O1'
einschliellich leicht verrottbarer

Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes

in einer mittleren Dicke von cm '20 bis 40'
abtragen,

fur Bauteil 'Regenrickhalterigole’

Oberboden von Grinflachen,

ggof. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

903 0516 102010204 100 m?
Oberboden andecken

Oberboden einschliellich leicht verrottbarer
Pflanzendecke andecken.

Oberboden von Griinflachen, Ackern, Garten und
dal,,

innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,

gof. laden, férdern

und nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
zur Gelandeangleichung, Rekultivierung und dgl.
andecken.

931 1212 10101 500 m?
Rasenansaat auf Oberboden herst.

Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.
Saatgutmenge g/m2 '15'

Fertigstellungspflege wird gesondert vergutet.
Saatgutmischung RSM '7.1'

905 1018 20201010001 500 m?
Baugrube herstellen

Baugrube fur Bauteile nach Unterlagen des AG
herstellen. Boden l6sen und laden.

Bauteil(e) 'Regenrickhalterigole’

Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.

in offener Baugrube l6sen.

Boden innerhalb der Baustelle nach

Unterlagen des AG lagern.

905 1018 20201010006 250 m?
Baugrube herstellen
Wie vor, jedoch

5,00 500,00

10,00 1.000,00

0,25 125,00

8,00 4.000,00

10,00 2.500,00

Boden 'fur die Beprobung auf der Flache des AG zwischenlagern. Die Untersu-

chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergitet.'

905 1018 206 250 m?
Zwischengel.

Zwischengelagerten belasteten Boden der OZ 'vorstehende Position’

10,00 2.500,00

Ubertrag: 10.625,00
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04.01.0007

04.01.0008

04.01.0009

Ubertrag: 10.625,00

aus Baugrubenaushub aufnehmen.

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
Schadstoffbelastung Z '0'

500 m? 12,00
Zwischengel. Baugrubenaush. verbessern u. einbauen
Zwischengelagerter Baugrubenaushub verbessern und wieder einbauen.
Zuschlag fir das Verbessern von wieder einbau- und
verdichtungsfahigen Aushubmaterial aus seitlich gelagertem oder auf
Flachen des AG’s zwischengelagerten Bodenmaterial.
Erforderliche Eignungsprufung, Bindemittel sind Sache des AN und in
den Einheitspreis mit einzurechnen.
Gleichfalls ist der Rucktransport vom seitlichen Lager bzw. von Flachen
des AG’s zu Wiedereinbauort, fachgerechtes lageweises verdichten
des verbesserten Bodenmaterials mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die Bodenverbesserung vom gesamten Baugrubenaushub
abzlglich der Verdrangung der Regenriickhalterigole.

150 m? 8,00
Rigolenauflager aus Splitt herst.
Rigolenauflager aus Splitt (Kérnung 2/8 mm) oder
aus Sand (Kérnung 2/5 mm) in einer Starke von 10 cm
unter der Rigole herstellen.
Das Auflager muss absolut plan und eben mit geeignetem
Gerat abgezogen und hergestellt werden.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

135 m? 8,00
Sandausgleichsschicht auf Rigole herst.
Sandausgleichsschicht aus Sand 2/5 mm auf Rigole
in einer Starke von 10 cm herstellen.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

04.01 Erdarbeiten

6.000,00

1.200,00

1.080,00

18.905,00
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04.02
04.02.0001

04.02.0002

Regenriickhalteboxen

189 St 140,00
RAUSIKKO-Box 8.6 S
RAUSIKKO-Box 8.6 S zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser mit integriertem Inspektionskanal,
mehrdimensional durchstrémbar,
Speicherkapazitat 95 %, Nettospeichervolumen 400 Liter
pro Box, mit integrierten Rastnocken zur Fixierung bei
mehrlagigem Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP),
Farbe schwarz, belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60
bei geeignetem StralRenaufbau,
Nachweis der Langzeitfestigkeit flir 50 Jahre gemaf
DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Uberpriifung der Materialeigen-
schaften gemaf 1ISO 1133,
Kurzzeitfestigkeit bei mehrlagigem Aufbau mind. 420 kN/m?
ohne seitliche Abstitzung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m#*s),

Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x 660 mm

Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung
des Herstellers auszufiihren, liefern und fachgerecht einbauen.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIB,

Mit Zulassung fir Verkehrsbeanspruchungen

bis BK 3,2 (RStO 12)

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-Box 8.6 S

oder gleichwertiges Fabrikat.

24 St 149,00
RAUSIKKO-Box 8.6 SC
RAUSIKKO-Box 8.6 SC
Speicherelement mit Verteil- Reinigungs- und Inspektionskanal.
Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser mit
integriertem Inspektions- und Verteilkanal,
mehrdimensional durchstrémbar,
Speicherkapazitat 95 %, Nettospeichervolumen 400 Liter
pro Box, mit integrierten Rastnocken zur Fixierung bei
mehrlagigem Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP),
Farbe schwarz, belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60
bei geeignetem Straltenaufbau,
Nachweis der Langzeitfestigkeit fir 50 Jahre gemaf
DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Uberpriifung der Materialeigen-
schaften gemafR ISO 1133,
Kurzzeitfestigkeit bei mehrlagigem Aufbau mind. 420 kN/m?
ohne seitliche Abstltzung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m?*s),

Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x 660 mm
mit geschlossenem Absetzbereich flir Grob- und Feinschmutz,

mit abgestuftem Schlitzbild zur gleichmaRigen Wasserverteilung,
nachgewiesene TV-Inspizier- und Hochdruckspllbarkeit bis

26.460,00

3.576,00

Ubertrag: 30.036,00
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04.02.0003

04.02.0004

Ubertrag: 30.036,00

120 bar,

Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung
des Herstellers auszufiihren, liefern und fachgerecht einbauen.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIB,

Mit Zulassung fir Verkehrsbeanspruchungen

bis BK 3,2 (RStO 12)

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-Box 8.6 SC

oder gleichwertiges Fabrikat.

708 St 50,00
RAUSIKKO-Box SX Grundelement
RAUSIKKO-Box SX Grundelement zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
zum Aufbau einer Retentionssanlage aus
RAUSIKKO Boxen 8.6 SX,
mehrdimensional durchstrémbar,
Speicherkapazitat 96 %,
Nettospeichervolumen 203 Liter pro Grundelement,
mit integrierten Rastnocken zur Fixierung bei
mehrlagigem Aufbau,
inspizierbar mit Fahr-/Schiebekamera, hochdrucksplilbar,
aus hochsteifem Polypropylen (PP), Farbe schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60
bei geeignetem StralRenaufbau,
Nachweis der Belastbarkeit durch Typenstatik,
Kurzzeitfestigkeit bei mehrlagigem Aufbau mind. 420 kN/m?
ohne seitliche Abstltzung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m?*s)
nachgewiesene dynamische Belastbarkeit,
nachgewiesene Langzeitbelastbarkeit
fur eine Nutzungsdauer von 50 Jahren,

Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x 330 mm,

Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung
des Herstellers auszufiihren, liefern und fachgerecht einbauen.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIB,

Mit Zulassung fir Verkehrsbeanspruchungen

bis BK 3,2 (RStO 12)

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-Box SX Grundelement
oder gleichwertiges Fabrikat.

2 St 175,00
RAUSIKKO-Box Entluftungsplatte Typ A
RAUSIKKO-Box Entliftungsplatte Typ A
als Zusatzkomponente flir den Speicherblock.
Zur vollstandigen Entliftung und damit
kompletten Beflllung des Retentionsanlage
mit Muffenanschluss flr Entliftungsrohr.

Typ A, mit KG-Muffe DN 160

35.400,00

350,00

Ubertrag: 65.786,00
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04.02.0005

04.02.0006

04.02.0007

04.02.0008

Ubertrag: 65.786,00

Fabrikat: REHAU
Produnkt: RAUSIKKO-Box Entluftungsplatte
oder gleichwertiges Fabrikat

5m 40,00
AWADUKT PP SN 10 - DN 160
AWADUKT PP SN 10 - DN 160
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr mit Steckmuffe und
fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem
(mit EPDM-Dichtring),
nach DIN EN 1852-1/A1, Rohreihe SN8 geprift,
ohne Zusatz von Flillstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefillt,
Farbe: Blau

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-AWADUKT PP SN 10
oder gleichwertiges Fabrikat

2 St 40,00
AWADUKT PP SN 10 - Bogen 88° - DN 160
AWADUKT PP SN 10 - Bogen 88° - DN 160
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr mit Steckmuffe und
fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem
(mit EPDM-Dichtring),
nach DIN EN 1852-1/A1, Rohreihe SN8 geprift,
ohne Zusatz von Flillstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefillt,
Farbe: Blau

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-AWADUKT PP SN 10
oder gleichwertiges Fabrikat

2 St 150,00
AWADUKT CP Typ B, Anschluss/Kanalverbundrohr DN 160
AWADUKT CP Typ B, Anschluss/Kanalverbundrohr DN 160
Seitlicher Anschluss fur Kanalverbundrohre bestehend
aus konischer Einschraubkrone aus PP und
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde,
Bohrung 200 mm, Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar,
zum seitlichem Anschluss von Kanalrohren aus PVC
nach DIN EN 1401, PP nach DIN EN 1852
und PE nach DIN 19537 an Verbundrohre
nach DIN EN 13476-3 mit den Abmessungen OD 500 - ID800

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-AWADUKT CP Typ B,
Anschluss/Kanalverbundrohr DN 160

oder gleichwertiges Fabrikat

6 St 600,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtgrundkorper 8.6
RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtgrundkérper 8.6
Schachtelement C3 Typ X, zum Anschlie3en/Inspizieren/

200,00

80,00

300,00

3.600,00

Ubertrag: 69.966,00
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Ubertrag: 69.966,00
Warten/Reinigen von RAUSIKKO Box Rigolen/ -speicher,

Abmessungen: LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660 mm,
Bauhohe 0,66 m, mehrlagig stabelbar,
Farbe blau, Material PP,

belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,

bei geeigneten StralRenaufbau,

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

durch das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt),
mit Zulassung fur Verkehrsbeanspruchungen bis
einschliellich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Riickhalteanlagen,
Anschlussmadglichkeiten (in alle Richtungen):

- KG DN 110 - DN 500

- Kanal RAUSIKKO Box S/SC/H/HC/SX

- Frontanschlussstutzen DN 200/250

- Sandfang

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0009 2 St 50,00 100,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Adapter
RAUSIKKO-C3 Typ X Adapter
Schachtadapter C3 Typ X, Anschlussstlck fur
Schachtverlangerungsrohre (ID500),
Bauhdhe Adapter: 0,12 m,
Farbe blau, Material PE
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,
bei geeignetem Straltenaufbau,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt),
mit Zulassung fir Verkehrbeanspruchungen bis
einschliel3lich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Ruckhalteanlagen,

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0010 1 St 50,00 50,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtboden
RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtboden
Schachtboden C3 Typ X,

Bodeneinsatz mit fester Verrastung, 0,50 m

Farbe blau, Material PE

belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,

bei geeignetem StralRenaufbau,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt),
mit Zulassung fur Verkehrbeanspruchungen bis
einschliellich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Riickhalteanlagen,

Ubertrag: 70.116,00
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Ubertrag: 70.116,00

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0011 2 St 100,00 200,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Sandfang
RAUSIKKO-C3 Typ X Sandfang
Schachtboden C3 Typ X,
Anschlussstlck fur Schachtverlangerungsrohr (ID 500),
Bauhdhe 0,50 m,
Farbe schwarz, Material PE, Speichervolumen ca. 100 |,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,
bei geeignetem StralRenaufbau,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt),
mit Zulassung fur Verkehrbeanspruchungen bis
einschliellich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Riickhalteanlagen,

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0012 2 St 100,00 200,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtverlangerung
RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtverlangerung
Schachtverlangerung Da 600,

Schachtverlangerungsrohr fir RAUSIKKO C3 Systemschacht
oder RAUSIKKO Box SX Schacht,

zum Aufstecken auf Konus oder Schachtadapter

Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)

Farbe aussen schwarz, innen weif3,

gemald DIN EN 3476-1, Ringsteifigkeit SN8

Verbundrohr, aul3en profiliert, innen glatt,

Innendurchmesser: Di =500 mm,

Aussendurchmesser: Da = 600 mm,

Baulange: bis 1,00 m

belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,

bei geeignetem StralRenaufbau,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt),
mit Zulassung fur Verkehrbeanspruchungen bis
einschliellich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Riickhalteanlagen,

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0013 2 St 30,00 60,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Rollring / Dichtring
RAUSIKKO-C3 Typ X Rollring / Dichtring
Dichtring fur RAUSIKKO C3 Anschlusssystem
fur Anschluss Sandfang / Schachtverlangerung

Ubertrag: 70.576,00
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Ubertrag: 70.576,00
an den Adapter,
Farbe schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,
bei geeignetem Straltenaufbau,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt),
mit Zulassung fir Verkehrbeanspruchungen bis
einschlielllich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Ruckhalteanlagen,

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0014 2 St 100,00 200,00
RAUSIKKO-C3 Typ X Retentionsstutzen
RAUSIKKO-C3 Typ X Retentionsstutzen
Retentionsstutzen als Schweil’adapter zur dichten
Anbindung eines stirnseitigen, sohlgleichen Anschlusses
an einen RAUSIKKO C3 Typ X-Schacht mittels Folienein-
schweilRung (PE-Folien) fir Retentionsanlagen aus
RAUSIKKO-Boxen.

Retentionsstutzen aus einem Rohrstlick mit beidseitigem
Spitzende und umlaufender PE-Platte
(Zulaufrohr mittels KG-Muffe anschliefl3bar),

Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: schwarz,
Nennweite: DN 400

belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60,

bei geeignetem StralRenaufbau,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt),
mit Zulassung fur Verkehrbeanspruchungen bis
einschliellich Belastungsklasse BK 3,2 (RStO 12) und
zugelassenem Anwendungsbereich flr unterirdische
Versickerungs- und Riickhalteanlagen,

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO-C3 Anschlusssystem
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0015 2 St 500,00 1.000,00
RAUSIKKO Anschlussadapter
RAUSIKKO Anschlussadapter
Anschlusadapter zum sohlgleichen Anschluss von
glattwandigen Kanalrohren DN 315 - DN 500
an RAUSIKKO Box Anlagen,
aus PE, Farbe schwarz,

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO Anschlussadapter DN 315-500
oder gleichwertiges Fabrikat.

04.02.0016 2 St 80,00 160,00
AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 400

Ubertrag: 71.936,00
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04.02.0017

04.02.0018

04.02.0019

04.02.0020

AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 400
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr mit Steckmuffe

und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitssystem
(mit EPDM-Dichtring),

nach DIN EN 1852 - 1/A1, S13,3 ONORM EN 1852 gepriift,
ohne Zusatz von Fiillstoffen,

Werkstoff: PP, ungefilllt,

Farbe: blau

Doppelsteckmuffe DN 400

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-AWADUKT PP

oder gleichwertiges Fabrikat.

2 St
Einlauftrichter
Einlauftrichter
Einlauftrichter aus Gusseisen fur
RAUSIKKO Schachtsystem C 3
mit Eimerauflage fur PE-HD Schmutzfangeimer
mit 400 mm Durchmesser.
Zum Einhangen in die Schmutzeimeraufnahmen
herkémmlicher BEGU-Abdeckungen liefern
und fachgerecht einbauen.

2 St
Schmutzfanger groB mit Feinfilter
Schmutzfanger grofd mit Feinfilter
Schmutzfénger fur Schachtabdeckungen DN 400
(direkt einzuhangen) und DN 625 (in Verbindung
mit Einlauftrichter), mit innenliegenden Feinfilter aus
rostfreiem Edelstahl, bei Verwendung von Gussabdeckungen
mit Ventilation oder Einlaufrost.

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO - Schmutzfanger
oder gleichwertiges Fabrikat

2 St
Betonauflagering 600 - DN 625
Betonauflagering 600 - DN 625
Stahlfaserarmierter Betonauflagerring zur
Lastentkoppelung und zur verschiebesicheren Aufnahme
von handelsiblichen BEGU-Abdeckungen mit LW = 625 mm
nach DIN EN 124 einschl. Dichtung,
Auflagerring mit 3 Gewindehulsen M 12 zur Befestigung
von Montageschlaufen
Werkstoff: Beton

3 St
Schachtabdeckung DN 625, Klasse D400
Schachtabdeckung DN 625, Klasse D400
Befahrbare Schachtabdeckung nach DIN EN 124,
Belastungsklasse D400, mit Bellftung, rund,
bestehend aus Rahmen und Deckel,
liefern und fachgerecht auf stahlfaserarmiertem

Ubertrag: 71.936,00

80,00 160,00

200,00 400,00

200,00 400,00

300,00 900,00

Ubertrag: 73.796,00
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04.02.0021

04.02.0022

04.02.0023

04.02.0024

Ubertrag: 73.796,00

Beton-Lastabtragungsring einbauen.

380 m? 3,00
Schutzvlies
Schutzvlies
Geotextilrobustheitsklasse (GRK 5),
Flachengewicht mind. 400 g/m?,
liefern und als Schutzvlieslagen
beidseitig (innen und aufden) der
Dichtungsbahn einbauen.
Uberlappung mind. 50 cm,
Anarbeiten an Durchfiihrungen, Einbauten usw.
wird gesondert verglitet.

380 m? 22,00
Kunststoffdichtungsbahn
Kunststoffdichtungsbahn
PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit
bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)
fur Rigolenkorper liefern und fachgerecht installieren
als Abdichtungsmafinahme aus PEHD-Dichtungsbahnen
beidseitig glatt, Farbe schwarz, Starke 2,0 mm.
Die Verschweilung der Dichtungsbahnen muss
von einem Fachbetrieb gemalt WHG-
mit prifbaren SchweiRndhten gemal den DVS-Richtlinien
durch geprifte Fachschweiler durchgefiihrt werden.
Die Prifprotokolle der Schwei3nahte sind dem
Auftraggeber nach Beendigung der Arbeiten auszuhandigen.
Das Anarbeiten an Durchfihrungen, Einbauten usw.
wird gesondert vergitet.

6 St 100,00
Dichtungsanschliisse herstellen
Dichtungsanschlisse herstellen
Anschlisse der Kunststoffdichtungsbahn und
die beidseitigen Schutzvliese an Durchfiihrungen,
Einbauten wie Schachtaufbauten,
DN 110 bis DN 600 an der
Retentionsanlage mit RAUSIKKO-Boxen
fachgerecht anarbeiten und event. erforderliche
Dichtungsmanschetten einbauen.

909 1018 10206010104 60 m 22,00
Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen

Sickerstrang mit Rohrleitung aus Kunststoff-

rohren nach DIN 4262-1 einschlie8lich Bettung

bis zum Beginn der Sickerschlitze, Seitenverfiillung

und Abdeckung mindestens 30 cm Uber Rohrscheitel

herstellen.

Der Aushub wird gesondert vergutet.

Die Oberflache der Bettung ist mit einer zum Rohr

hinweisenden Neigung auszubilden und zu glatten.

Rohrleitung DN '100'

Leitungsgraben 'im Bereich des Arbeitsraumes des Rigolenaushubs'
tunnelférmiges Teilsickerrohr, Typ C2, Perforations-

1.140,00

8.360,00

600,00

1.320,00

Ubertrag: 85.216,00
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04.02.0025

04.02.0026

Ubertrag: 85.216,00

art LP,

Bettung Typ 3 aus im Baugelande abzutragendem

oder aufzunehmendem feinkdrnigem Boden.

Seitenverfullung und Abdeckung '8/16, umlaufend mit sickerfahigem Filtervlies
GRK 2 eingeschlagen,'

1 St 5.000,00
RAUSIKKO Drosselschacht DN 1000
RAUSIKKO Drosselschacht DN 1000
Schachtboden mit Flachboden (verformungsstabil, glatt,
vollflachig, geschlossen),
inspektionsfreundliche Farbe orange,
aus 100 % vollwandigem Neumaterial ohne Recyclinganteile
oder Schdumungszusatze,
entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752
und in Anlehnung an DIN 19537,
auftriebssicher durch horizontale Verstarkungsringe,
Ringsteifigkeit >= 2 kN/m.
Mit teilexzentrischem Konus aus Polypropylen,
inspektionsfreundliche Farbe orange,
aus 100 % vollwandigen Neumaterial, mit horizontalen und
vertikalen Profilrippen fur optimale Lastabtragung.
Belastbarkeit bei SLW 60 mittels FEM-Berechnung nachgewiesen,
auftriebssicher durch horizontale Verstarkungsrippen,
mit integrierten, korrosionsfesten, silbergrauen Steigstufen aus GFK,
Steigstufenabstand 25 cm,
gemal’ Anforderung der Berufsgenossenschaft,
Schachtelementverbindung tiber Mehrfachlippendichtung
nach DIN 4060 und EN 681-1,
Rohranschlisse nach Vorgabe, Anschussverianten:
Versicker- und Kanalrohr, Muffe oder Spitzende,
Mit fest eingebauter Gewinde-Abflussdrossel, bestehend aus
Drosselrohr, Uberlauf und Schiebergehause.
Drosselquerschnitt fur Hochdrucksplilungen komplett zu 6ffnen.
Definierte Abflussleistung frei wahlbar, stufenlos verstellbar,

Abflussleistung: max. 36,3 I/s
Anstauhohe: max. 1,98 m
Anschlisse: 1 Zulauf PP DN 400
1 Ablauf PP DN 315
Bauhohe: (OK Deckel - RS Ablauf) = 3,18 m

inkl. notwendigem Zubehor liefern und fachgerecht einbauen

Fabrikat: REHAU
Produkt: RAUSIKKO - Drosselschacht DN 1000
oder gleichwertiges Fabrikat

inkl. Schachtabdeckung Klasse D 400 gemaf DIN EN 124 / DIN 1229,
Kennmal} d-aussen = 800 mm, nicht geschlitzt,

Rahmen und Deckel aus Gusseisen, mit Scharnier und Arretierung.
Rutschsichere Oberflache.

Mit Einstiegshilfe, dampfender Einlage und Schmutzfanger nach DIN 1221.
z. B. Meierguss

1 St 122,70

5.000,00

122,70

Ubertrag: 90.338,70
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AWASCHACHT Betonauflagerring

AWASCHACHT Betonauflagerring 1000/800/C3 DN 625
Stahlfaserarmierter Betonauflagerring zur
Lastentkoppelung und zur verschiebesicheren Aufnahme
von handelsiblichen BEGU-Abdeckungen mit LW = 625 mm
nach EN 124 einschlielI. Dichtung,

Auflagering mit 3 Gewindehtlsen M 12 zur Befestigung
von Montageschlaufen,

Werkstoff: Beton

Farbe: grau

Bauhdéhe: H=140 mm

Einbau und Verlegung sind entsprechend der
Einbauanleitung des Herstellers auszufihren,

liefern und fachgerecht einbauen,

Betonauflagerring 1000/800/C3 DN 625

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO - Betonauflagering

oder gleichwertiges Fabrikat.

Ubertrag: 90.338,70

04.02 Regenriickhalteboxen 90.338,70

04 BG - Bruckfeld - Regenriickhalterigole 109.243,70
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05
05.01
05.01.0001

05.01.0002

05.01.0003

05.01.0004

BG - Bruckfeld - Hochwasserriickhaltebecken
Hochwasserrlickhaltebecken

901 1018 105 1 psch 1.000,00
Baustelle einricht.

Einrichten, Vorhalten und Radumen der Baustellen
einrichtung fur Baustellen von kurzer Dauer.
Baustelleneinrichtung herstellen,

einschlie8lich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfugung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren
und betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, abschlieRbare
Lagerraume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten
gehoren zum Leistungsumfang.

Gerlste, Arbeitsbiihnen und dgl. werden gesondert
vergutet, soweit sie nicht Nebenleistungen sind.
Baustelleneinrichtung vorhalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht, Geblihren
und dgl..

Raumen der Baustelle von allen Geraten,

Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschlief3lich Rickbau
der vom AN erstellten Zufahrtswege.

Alle Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten.

901 1018 12104 1 psch 560,00
Vermessungsarb. durchfiihren

Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von

Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlieRlich

aller Gerate- und Personalkosten durchfihren.

Bauteil 'Regenriickhaltebecken'

7 St 200,00
Probenentnahme
Probenentnahme
An- und Abfahrt durch gepriften Probenentnehmer geman
LAGA PN 98, sowie Probenentnahme gemaf LAGA PN 98
eines Haufwerkes bis 500 m*® Material nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. Dokumentation und Eimergestellung.

7 St 300,00
Chemische Analyse
Chemische Analyse
Chemische Analyse von abgetragenen oder ausgehobenen
Bodenmaterial gemaf Eckpunktepapier fir ein Haufwerk

1.000,00

560,00

1.400,00

2.100,00

Ubertrag: 5.060,00
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05.01.0005

05.01.0006

05.01.0007

05.01.0008

05.01.0009

05.01.0010

Ubertrag: 5.060,00
bis zu 500 m® nach Erfordernis.

7 St 100,00 700,00
Deklarationsbericht
Deklarationsbericht
Erstellung eines Deklarationsbericht incl. Einstufung far
ein Haufwerk bis zu 500 m?® nach Erfordernis.
Einheitspreis incl. aller Nebenkosten.

903 0516 101060202 650 m? 4,00 2.600,00
Oberboden abtragen

Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O 1'
einschliellich leicht verrottbarer

Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes

in einer mittleren Dicke von cm '30,0 cm bis 40,0 cm’
abtragen,

fur Bauteil 'Hochwasserrlickhaltebecken'

Oberboden von Grinflachen,

ggof. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

903 0516 102010201 200 m? 10,00 2.000,00
Oberboden andecken

Oberboden einschlief3lich leicht verrottbarer

Pflanzendecke andecken.

Oberboden von Griinflachen, Ackern, Garten und

dgl.,

innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,

ggf. laden, férdern

und profilgerecht nach Unterlagen des AG

auf Boschungen andecken.

903 0516 102010206 450 m? 6,00 2.700,00
Oberboden andecken

Wie vor, jedoch

und andecken. Einbaubereich 'nach Unterlagen des AG innerhalb des Bauge-

bietes zur Gelandeangleichung, Rekultivierung und dgl. andecken."'

931 1212 10101 2750 m? 0,25 687,50
Rasenansaat auf Oberboden herst.

Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.

Saatgutmenge g/m2 '15'

Fertigstellungspflege wird gesondert vergutet.

Saatgutmischung RSM '7.1'

904 1018 10101090900 3000 m? 7,50 22.500,00
Boden I6sen

Boden bzw. Fels profilgerecht oder nach Unterlagen

des AG lésen, laden, férdern, ggf. profilgerecht

einbauen und verdichten.

Das Herstellen von Mulden und Graben, sowie das

Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-

kante oder am Dammful® wird gesondert vergutet.

Boden des/der Homogenbereichs/e B 'B1,'

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen

Ubertrag: 36.247,50
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05.01.0011

05.01.0012

05.01.0013

05.01.0014

05.01.0015

05.01.0016

Ubertrag: 36.247,50

des AG.

aus 'dem Bereich des Hochwasserriickhaltebecken'

Boden / Fels 16sen und 'fur eine Beprobung auf Flache des AG zwischenlagern.
Die Untersuchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergltet.'

904 1018 10101090900 150 m?3 16,00
Boden I6sen

Wie vor, jedoch

Boden des/der Homogenbereichs/e B'B 1'

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen

des AG.

aus 'Hochwasserrickhaltebecken'

Boden / Fels I6sen und 'nach Unterlagen des AG in allen Auftragsprofilen des
Hochwasserrickhaltebecken einbauen und optimal verdichten.'

904 1018 10601 2600 m? 15,00
Boden entsorgen

Boden / Fels, Schadstoffklasse Z 0, v. Zwischenlager

nach Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Abgerechnet wird die lose Menge am Zwischenlager.

Boden in das Eigentum des AN Ubernehmen und einer

Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Boden / Fels der OZ 'vorstehende Positonen - Boden I6sen'

904 1018 104010100 600 m? 25,00
Belast.Boden entsorgen

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Abgerechnet wird die lose Menge am Zwischenlager.

Boden / Fels der OZ 'vorstehende Positionen - Boden l6sen'
Schadstoffbelastung Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN Ubernehmen

und einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

904 1018 104010400 400 m? 35,00
Belast.Boden entsorgen

Wie vor, jedoch

Boden / Fels der OZ 'vorstehende Positonen - Boden I6sen'
Schadstoffbelastung Z 1.2,

Boden / Fels in das Eigentum des AN tbernehmen

und einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflhren.

905 1018 20201010006 175 m? 15,00
Baugrube herstellen

Baugrube fir Bauteile nach Unterlagen des AG

herstellen. Boden I6sen und laden.

Bauteil(e) 'Drosselschacht fir Hochwasserriickhaltebecken'

Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B 1'

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen

des AG.

in offener Baugrube l6sen.

Boden 'fur eine Beprobung auf Flache des AG zwischenlagern. Die Untersu-
chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet'

905 1018 3010306 150 m? 22,00

Ubertrag:

2.400,00

39.000,00

15.000,00

14.000,00

2.625,00

3.300,00

112.572,50
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05.01.0017

05.01.0018

Ubertrag: 112.572,50

Baugrubenverf. bei kleineren Bauteilen herstellen
Baugrubenverfiillung bei kleineren Bauteilen

wie Mauern, Sockel, Treppen, Einzelschachten

und dgl. herstellen.

Boden einbauen und verdichten.

Bauteil(e) 'Drosselschacht Hochwasserriickhaltebecken'
Tiefe m 'ca. 3,50 m'

Kies-Sand-Geschmisch nach DIN 18196

(GW oder Gl) bzw. frostsichere Baustoffgemische
aus gebrochenem Fels oder Kies mit max.
KorngréRe 63 mm liefern, einbauen und verdichten.

908 1018 10201040101 200 m? 90,00
Flachenbef. aus Nat.-stein herst.
Flachenbefestigung aus Naturpflastersteinen

in unregelmafiigem Verband, eingebettet in

einem 15 cm dicken Pflasterbett, ebenflachig und
profilgemal mit maximal 5 cm breiten Fugen
herstellen.

Steine bruchrau, mit weitgehend kubischer

Form, Steinkantenlange von 10 bis 30 cm,

Material 'Granit'

als Einfassung an Ablaufen, Schachten und dgl.

in unbefestigten Flachen,

auf Pflasterbett aus Beton C 12/15,
Ausbreitmaliklasse F1,

verfugen mit Fertigzementmortel,

Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 25 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmallklasse F5.

913 1017 70202030101 5m 750,00
Boschungstreppe herstellen

Bdschungstreppe nach Unterlagen des AG
gemal RZ Bésch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv
bewehrtem Unterbeton

Expositionsklasse XF2, Ausbreitmallklasse F1
einschliellich ggf. notwendiger Sporne zur
Gleitsicherung herstellen.

Fugen mit Fertigzementmoértel verfillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmallklasse F3.
Abgerechnet wird die Treppenlange in der
Neigung von der Vorderkante der untersten

bis Vorderkante der obersten Stufe einschl.

der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite cm '100'

Auftrittsbreite cm '30'

Auftrittshhe cm '20'

Stufen aus liegenden Granitbordsteinen

Form B, Grof3e 7, Breite 140 bis 150 mm

mit beidseitiger Einfassung aus Granit-
bordsteinen Form B, GroRe 7,

Breite 100 mm bis 120 mm, auf gleichem

18.000,00

3.750,00

Ubertrag: 134.322,50
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Ubertrag: 134.322,50
Fundament wie Bdschungstreppe.
Den Fundamentbeton als Rickenstitze mit einer
Breite von 15 cm bis 10 cm unter Steinoberkante
hochziehen.

05.01.0019 901 1018 40101 1 psch 1.500,00 1.500,00
Stands.nachweis aufstellen
Standsicherheitsnachweis nach ZTV-ING
fur das Bauwerk einschl. Baubehelfe aufstel-
len.
Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Bauwerk 'Drosselbauwerk fir Hochwasserriickhaltebecken'
3 Ausfertigungen zur Prifung liefern.

05.01.0020 901 1018 402010103 1 psch 1.411,45 1.411,45
Ausfiihr.zeichn. herstellen
Ausfihrungszeichnungen nach ZTV-ING fir
das Bauwerk einschl. Baubehelfe herstellen.
Bauwerk 'Drosselbauwerk fir Hochwasserrickhaltebecken'
4 Ausfertigungen zur Priifung liefern,
3 Ausfertigungen -1 Original und 2 Pausen-
nach Berichtigung an den AG liefern.
Original 'im PDF-Format digital an AG tUbergeben.'

05.01.0021 914 1018 102 20 m? 30,00 600,00
Sauberkeitsschicht herst.
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton der
Druckfestigkeitsklasse C8/10, 10 cm dick mit einem
allseitigen Uberstand von 10 cm Uber die Fundament-
flache nach Unterlagen des AG herstellen.
Betonoberflache eben abziehen.
Das Abziehen der Betonoberflache gehort zum
Leistungsumfang.
Bauwerksteil(e) 'Drosselschacht flir Hochwasserriickhaltebecken'

05.01.0022 914 1018 116030100 4,5 m? 400,00 1.800,00
Bodenplatte aus Stahlbet. herstellen
Bodenplatte nach Unterlagen des AG
aus Stahlbeton mit Schalung herstellen.
Gdf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG gehdren zum Leistungsumfang.
Bewehrung wird gesondert verguitet.
Bauwerksteil(e) 'Drosselbauwerk fir Hochwasserriickhaltebecken'
Bodenplatte fiir 'Drosselbauwerk’
Expositionsklassen XC2, XD2, XF1,
Druckfestigkeitsklasse C '30/37"
(min. C30/37)

05.01.0023 914 1018 11009050100 9,5 m? 800,00 7.600,00
Aufg. Bauteile aus Stahlbeton herstellen
Aufgehendes Bauteil nach Unterlagen des AG
aus Stahlbeton mit Schalung herstellen.
Gdf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG gehdren zum Leistungsumfang.
Die Bewehrung wird gesondert vergutet.
Bauwerksteil(e) 'Drosselschacht flir Hochwasserriickhaltebecken'

Ubertrag: 147.233,95
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05.01.0024

05.01.0025

05.01.0026

05.01.0027

05.01.0028

05.01.0029

Bauteil "Wande'

Sichtflachenschalung aus beschichteten
Schalplatten.

Expositionsklassen XC4, XF1,
Druckfestigkeitsklasse C '30/37"

(min. C25/30)

914 1018 40101 2t

Bewehrung aus Betonst. herst.

Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG

herstellen.

Bauwerksteil(e) 'Drosselschacht fir Hochwasserrickhaltebecken'
Stahlsorte BSt 500 S.

T md
Profilbeton
Profilbeton
Beton C 25/30, XC 4
Konstruktiv bewehrt
unterschiedliche Abmessungen, gemaf Plan
Oberflache - schrag bis waagerecht - geglattet
einschlielich Wandanschluss an Stahlbetonwéanden

30 m
Zulage fiir Dreiecksleisten
Zulage fir Dreiecksleisten
Zulage fur das Einbauen von Dreiecksleisten ca. 1,5 cm/1,5 cm
in die Schalungen der Betonbauteile.

2 St
Wandaussparung
Wandaussparung
fur Wandstarke = 30 cm
Abschalelement aus konstruktiv verstarktem Streckmetall
(z.B. Stremaform Typ 3080 o. g.)
Abmessung fur Rohrleitung DN 250 und
Stahlbetonrohr DN 400
einschlie8lich Verguss des Restraumes.

1 St
AbfluBdrossel
Abflussdrossel DN 250 mm aus
PP oder PVC - Rohr DN 250 mm (Durchmesser innen)
I = 0,30 m waagrecht und plan in der Wand einbetonieren.

1 St
Gewindeschieber DN 300
Gewindeschieber DN 300 aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301, liefern und am Drosselbauwerk
mit Edelstahldiibel fachgerecht andibeln.
Rahmen und Schieberplatte in Edelstahl
Spindelverlangerung bis OK. Drosselbauwerk h = ca. 2,70 m
max. Stau in Gegenrichtung 2,25 m
Liefernachweis: oder gleichwertiges Fabrikat:

Ubertrag: 147.233,95

2.000,00

600,00

5,00

250,00

250,00

2.000,00

Ubertrag:

4.000,00

600,00

150,00

500,00

250,00

2.000,00

154.733,95
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05.01.0030

05.01.0031

05.01.0032

Ubertrag: 154.733,95

bgu - Umweltschutzanlagen GmbH,
Schwabenstralle 27,

74626 Bretzfeld,

Tel. 07946 - 9120-0

Fax. 07946 - 9120-19

(vom Bieter auszuftillen)

921 0207 10404 1 St 2.500,00
Gitterr. hochklappb einbauen

Gitterroste hochklappbar, aus Stahl S 235 JR,

Ausfihrung P, Maschenteilung ca.33,3 x 33, 3 mm,

einschl. Randverstarkung und Auflagerwinkeln

40/40 mm bzw. FuRleisten sowie Scharnieren und

klappbaren Handgriffen, Klapphaken zur Arretierung des

Rostes in Schragstellung und Ausnehmung fiir

Uberstehende Leiter, herstellen. Alle Stahlteile

feuerverzinkt. Befestigungsteile und Verbindungsmittel

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.

Einbauort(e) 'Drosselschacht am Hochwasserriickhaltebecken'

Gitterroste 'Grésse ca. 1,60 m x 1,75 m und senkrechter Teil, h = 500 mm,

b = ca. 1,60 m event. geteilt und mit Zwischenauflagerung aus U 80 feuerver-
zinkt, gemaf nach Unterlagen des AG.'

1 St 2.500,00
Zulaufrechen
Liefern und montieren eines feuerverzinkten Zulaufrechen
zum Drosselschacht am Hochwasserriickhaltebecken.
Aussenabmessungen ca. b/l = 1,50 x 3,80 m
Stababstand ca. 10 cm aus Flachstahl 5 x 40 mm,
und 3-fach Verbindung untereinander, geteilt und ein Teil davon
aufklappbar wegen der RGumung des Schlammabsetzraumes
einschl. Dibel aus Edelstahl zur Befestigung an den bzw. auf den
Bauwerkswanden.

9 St 75,00
Steigeisen
Steigeisen ANTIKOR- Typ Il oder gleichw. Fabrikat

Angebotenes Fabrikat: ...........cccoooiiiiii

aus vollstahlarmiertem PE, Auftrittsbreite 300 mm,

Hohe der seitlichen Aufkantung 20 mm

liefern und als einlaufigen Steigeisengang mit einem

Steigmald von 250 mm fachgemal an Bauwerkswand in fix und fertiger Arbeit
montieren.

05.01 Hochwasserriickhaltebecken

2.500,00

2.500,00

675,00

160.408,95
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05.02
05.02.0001

05.02.0002

05.02.0003

05.02.0004

05.02.0005

05.02.0006

Neubau Regenwasserableitungsmulde

903 0516 101060202 400 m? 4,00
Oberboden abtragen

Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O 1'
einschliellich leicht verrottbarer

Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes

in einer mittleren Dicke von cm '20 bis 30'
abtragen,

fur Bauteil 'Regenwasserableitungsmulde'
Oberboden von Grinflachen,

ggof. laden, férdern und innerhalb der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

903 0516 102010206 200 m? 7,00
Oberboden andecken

Oberboden einschlief3lich leicht verrottbarer

Pflanzendecke andecken.

Oberboden von Griinflachen, Ackern, Garten und

dgl.,

innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,

ggf. laden, fordern

und andecken. Einbaubereich 'Regenwasserableitungsmulde'

903 0516 102010204 200 m? 6,00
Oberboden andecken

Wie vor, jedoch

und nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle

zur Gelandeangleichung, Rekultivierung und dgl.

andecken.

931 1212 10101 1500 m? 0,25
Rasenansaat auf Oberboden herst.

Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.

Saatgutmenge g/m2 '15'

Fertigstellungspflege wird gesondert vergutet.

Saatgutmischung RSM '7.1'

905 1018 10101070107 400 m? 10,00
Entwasserungs- graben herst.

Entwésserungsgraben (Mulde, Vorflutgraben, Abfang-

graben, Absturz, und dgl.)

profilgerecht oder nach Unterlagen des AG

herstellen.

Boden profilgerecht oder nach Unterlagen des AG lésen,

laden, férdern, ggf. einbauen und verdichten.

Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3'

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen

des AG.

Graben 'Regenwasserableitungsmulde bzw. -graben, Aushub maanderartig'
GrolRe nach Unterlagen des AG

Verwendung 'fir eine Beprobung auf Flache des AG zwischenlagern. Die Unter-
suchung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergutet.'

905 1018 10301030507 50 m? 25,00

1.600,00

1.400,00

1.200,00

375,00

4.000,00

1.250,00

Ubertrag: 9.825,00
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05.02.0007

05.02.0008

05.02.0009

Ubertrag: 9.825,00

Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben einschliellich Verbau, fir Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.

Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt

mit senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsrdume fir Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafir nicht gesondert vergutet werden.

Daruber hinausgehender Aushub gehort zum Leistungs-
umfang.

Boden lésen, gegebenenfalls zwischenlagern,

laden, férdern fur senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

Erschwernisse durch schadstoffbelastete B6den werden
gesondert vergutet.

Boden des/der Homogenbereiches/e B 'B1, B2, B3 - siehe geotechnischer Be-
richt'

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe Uber 1,75 m bis 3,00 m,

fur Rohrleitungen DN '300 bzw. 400'

Rohrmaterial 'PP'

Boden 'fir eine Beprobung auf Flachen des AG zwischenlagern. Die Untersu-
chung zur Abfalldeklaration wird gesondert vergitet.'

905 1018 1070304 35 m? 20,00 700,00
Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverflllung oberhalb der

Leitungszone (Hauptverfillung) herstellen.

Die Abrechnung erfolgt mit der fur die Herstellung des
Leitungsgrabens verguteten Breite. Diese Abrechnungs-
breite gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeits-
raume fur Rohrververbindungen und Kabelmuffen,

soweit die Erdarbeiten daflir nicht gesondert vergutet
werden.

Darlber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte

(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe

uber 1,75 m bis 3,00 m,

Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196

(GW oder GlI) liefern, einbauen und verdichten.

905 1018 109 50 m? 15,00 750,00
Zwischengel. Leitungsgr.aush. entsorgen

Zwischengelagerten belasteten Boden der OZ 'vorstehende Position'

aus Leitungsgrabenaushub aufnehmen.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und

einer Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Schadstoffbelastung Z'Z 0'

905 1018 11200050200 2 m 100,00 200,00
Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben

und Leitungsgrabenverfillungen

Ubertrag: 11.475,00
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Ubertrag: 11.475,00
in Folge von vorhandenen Leitungen, die naher als
50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.
Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Leitung = Wasserleitung,
Leitungen querend.
Anzahl der Querungen '1 Querung entspricht 1,00 m'

05.02.0010 909 0809 20606040303 20 m 150,00 3.000,00
Kunststoffrohrl. herstellen
Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '400'
mit Steckmuffe und Gleitringdichtung einschlief3lich
Leitungszone herstellen.
Statik herstellen und liefern.
Verkehrslast SLW '60'
Rohr aus 'Polypropylen PP nach DIN EN 1852 -
Hochlastrohr - Ringsteifigkeit SN 16 - mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM
Farbe blau - Fabrikat Rehau AWADUKT HPP oder gleichwertig
Angbotenes Fabrikat:

(vom Bieter auszuflillen) '

Leitungsgrabentiefe Uber 3,00 bis 4,00 m,

Bettung aus Kies-Sand, fur Rohre iber DN 200

bis DN 600, GroRtkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,
Dicke der unteren Bettungsschicht cm '20'
Seitenverfullung und Abdeckung mit Boden,

Boden liefern, Bodengruppe GE

fur Rohre tber DN 200 bis DN 600, Gréf3tkorn 32 mm

05.02.0011 909 1018 20803010103 1 St 100,00 100,00
Schachtanschluss herstellen
Schachtanschluss einschlieflich Abdichtung
des Anschlusses herstellen.
Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses
einschliellich eventueller Passstlcke.
Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'vorstehende Position - PP’
Kunststoffrohrleitung DN '400'
Schacht aus Betonfertigteilen,
Offnung vorhanden,
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und
Gelenkstuck.

05.02.0012 909 1018 2100501 1 St 200,00 200,00
Boschungsformst. herstellen
Bdschungsformstlck herstellen und einbauen.
Als Zulage zur OZ 'vorstehende Position'

Ubertrag: 14.775,00
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Ubertrag: 14.775,00

Kunststoffrohrleitung DN '400 PP
Neigung des Anlaufs 1 : 1,5.

05.02 Neubau Regenwasserableitungsmulde 14.775,00

05 BG - Bruckfeld - Hochwasserriickhaltebecken 175.183.,95
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06 Stundenlohnarbeiten

06.01 Stundenlohnarbeiten

06.01.0001 10 h 55,00 550,00

Arb. Krafte Polier

Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,

Polier, Schachtmeister.

06.01.0002 10 h 54,00 540,00
Arb. Krafte Bauvorarbeiter
Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,
Bauvorarbeiter (Berufsgr. Il).

06.01.0003 10 h 52,00 520,00
Arb. Krafte geh. Baufacharbeiter
Verrechnungssatze fir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,
Gehobener Baufacharbeiter (Berufsgr. IV).

06.01.0004 10 h 50,00 500,00
Arb. Kréfte Baufacharbeiter
Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,
Baufacharbeiter (Berufsgr. V1).

06.01.0005 10 h 48,00 480,00
Arb. Krafte Fachwerker
Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,
Fachwerker.

06.01.0006 10 h 65,00 650,00
Baugerite Bagger 0,4 m®
Verrechnungssatze fur Baugerate einschliesslich
der Kosten flr das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Bagger bis 0,4 m3.

06.01.0007 10 h 100,00 1.000,00
Baugerite Bagger bis 1,5 m?
Verrechnungssatze fur Baugerate einschliesslich
der Kosten flr das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Bagger bis 1,5 m3.

06.01.0008 10 h 75,00 750,00
Baugerite Lader
Verrechnungssatze fir Baugerate einschliesslich
der Kosten fur das Bedienungspersonal bei

Ubertrag: 4.990,00
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BG Bruckfeld Attenhofen
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

06.01.0009

06.01.0010

06.01.0011

06.01.0012

06.01.0013

06.01.0014

06.01.0015

06.01.0016

Stundenlohnarbeiten,
Lader ca. 55 kW.

10 h
Baugerite Kompressor
Verrechnungssatze fur Baugerate einschliesslich
der Kosten flr das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Kompressor ber 5 bis 10 m3/min.

10 h
Baugerite Bohr- und Abbauhammer
Verrechnungssatze fur Baugerate einschliesslich
der Kosten flr das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg.

10 h
Baugerite Schmutzwasserpumpe
Verrechnungssatze fir Baugerate einschliesslich
der Kosten fur das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Schmutzwasserpumpe selbstansaugend tber 4 kW.

10 h
Kleingerate o. Bed.
Kleingerate ohne Bedienung
wie Flex, Bohrmaschine ectr.

10 h
Baugerite Tandemwalze
Verrechnungssatze fuer Baugerate einschliesslich
der Kosten fur das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Tandemwalze bis 6 t.

10 h
Baugerite Flachenriittler
Verrechnungssatze fur Baugerate einschliesslich
der Kosten flr das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Flachenrittler bis 0,75 t

10 h
Lkw bis 3,5 to
Verrechnungssatze fur Lastkraftwagen
einschliesslich der Kosten fiir den Fahrer bei
Stundenlohnarbeiten,
Lkw ca. 3,5 t Nutzlast.

10 h
Lkw bis 12,0 to
Verrechnungssatze fur Lastkraftwagen
einschliesslich der Kosten fur den Fahrer bei

60,00

30,00

25,00

15,00

65,00

55,00

55,00

75,00

Ubertrag: 4.990,00

600,00

300,00

250,00

150,00

650,00

550,00

550,00

750,00

Ubertrag: 8.790,00
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Ubertrag: 8.790,00
Stundenlohnarbeiten,
Lkw-Kipper ca. 12 t Nutzlast.

06.01.0017 10 h 90,00 900,00
Lkw bis 18.0 to
Verrechnungssatze fur Lastkraftwagen
einschliesslich der Kosten fur den Fahrer bei
Stundenlohnarbeiten,
Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 18 t Nutzlast.

06.01 Stundenlohnarbeiten 9.690,00

06 Stundenlohnarbeiten 9.690.00
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Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung 27.304,66
01.02 Freimachen des Baugeldndes 10.970,00
01.03 Oberbodenarbeiten 15.600,00
01.04 Erdarbeiten und StraBenentwasserung 142.250,00
01.05 Ungebundene Schichten des Oberbaues 73.245,00
01.06 Asphaltschichten 68.025,00
01.07 Pflasterarbeiten 61.765,00
01 BG - Bruckfeld - StraBenbau 399.159,66
02.01 Baustelleneinrichtung 9.792,23
02.02 Leitungsgrabenaushub 47.000,00
02.03 Kanalleitungen 25.295,00
02.04 Kontrollschachte 22.980,00
02.05 Grundstiicksanschliisse - Schmutzwasser 63.000,00
02 BG - Bruckfeld - Schmutzwasserkanal 168.067,23
03.01 Baustelleneinrichtung 9.256,05
03.02 Leitungsgrabenaushub 99.325,00
03.03 Kanalleitungen 63.275,00
03.04 Kontrollschachte 35.620,00
03.05 Grundstiicksanschliisse - Regenwasser 107.650,00
03 BG - Bruckfeld - Regenwasserkanal 315.126,05
04.01 Erdarbeiten 18.905,00
04.02 Regenriickhalteboxen 90.338,70
04 BG - Bruckfeld - Regenriickhalterigole 109.243,70
05.01 Hochwasserriickhaltebecken 160.408,95
05.02 Neubau Regenwasserableitungsmulde 14.775,00
05 BG - Bruckfeld - Hochwasserriickhaltebecken 175.183,95
06.01 Stundenlohnarbeiten 9.690,00
06 Stundenlohnarbeiten 9.690,00

Summe 1.176.470,59
zzgl. MwSt 19 % 223.529.41

Gesamtsumme 1.400.000,00
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